

愛知県警察運転免許試験場整備等事業「実施方針」に関する意見・提案

本文

番号	項目名 (タイトル)	箇所							意見・提案内容
		頁	第	数	(数)	加	(加)	英字	
1	事業スケジュール(予定)	3		1	(1)	ク	(ア)		「施設完成後、県に引き渡される際に、事業契約書に定めるサービス購入料を一括して支払います」とありますが、割賦払いにならないことを考えますと、一般の公共工事と同様、年度毎の出来高払いとしていただいた方が、必要以上に建中金利がかからず、入札価格の縮小につながると存じます。
2	維持管理に係るサービス購入料	4		1	(1)	ク	(イ)		「毎年度事業契約書に定めるサービス購入料を支払います」とありますが、サービス購入料の支払いを毎四半期としていただけませんか。
3	選定の手順及びスケジュール	7		2	(2)				落札者の決定及び公表が平成29年7月、事業者との事業仮契約の締結が平成29年8月となっておりますが、事業者となる株式設立には一定の時間を要しますので、ご配慮をお願いいたします。
4	維持管理業務にあたる企業	10		2	(4)	イ	(I)	b	維持管理業務の資格要件「庁舎」の根拠が不明確です。参加資格の確認以前、早期の段階で実績の確認を行っていただけませんか。
5	提出書類の取扱い	13		2	(7)	ア			「県は、本事業においての公表時及びその他県が必要と認める場合には、事業提案書の全部または一部を無償で使用できる」とありますが、「事業提案書の全部」という文言の直前に、「入札参加者の承諾を得て」との文言を加えていただけませんか。

愛知県警察運転免許試験場整備等事業「実施方針」に関する意見・提案

資料2 リスク分担表

番号	項目名 (タイトル)	箇所							意見・提案内容
		頁	第	数	(数)	加	(加)	英字	
6	不可抗力リスクのうち 施設・設備・備品等損傷	25		15					「想定できない第三者の行為に起因するもの」の分担が県と事業者になっておりますが、これは事業者が管理することができるリスクではないと思料いたします。つきましては、事業者が分担するリスクから除外いただけませんか。