

No	該当箇所					質問内容	質疑回答
	頁	数	(数)	カナ	(カナ)		

仕様書

1	7	2				(業務委託期間)業務の委託期間は、契約締結日(2020年9月上旬)～2021年5月31日(月)となっておりますが、技術協力者から提出される全体工事費の提出時期は、1期工事と同じ日程となっております。技術協力者から提出される全体工事費の提出時期は、下記日程で決定と考えてよろしいでしょうか。 (技術提案者の全体工事費算出) 1回目 2020年11月下旬 2回目 2021年1月中旬 3回目 2021年3月中旬	若干前後する可能性がございますが、ご理解のとおりです。
2	7	5				(工事費積算の評価)技術協力者から3回にわたり提出される工事費及び数量の妥当性評価について、数量の妥当性評価の根拠資料(数量調書等)は、技術協力者が作成するものとし、数量再調査等の積算業務は業務対象外と考えてよろしいでしょうか。ただし、技術協力者の根拠資料(数量調書等)が明らかにおかしい場合のチェック、質疑対応等は、コストマネジメント業務の範囲として対応いたします。	ご理解のとおりです。
3	7	5	(2)			(積算基準に準拠) 専門工事等の見積書を徴収する際は、設計者もしくは技術協力者より単価根拠となる複数社から徴収した見積の妥当性判断を示す見積比較表がある前提で、更に実勢価格を判断することを目的とした見積を徴収することで宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4	8	5	(4)			(公共予定価格設定支援)公共予定価格設定支援の対象となる工事項目、工事費、作成時期をご教授ください。	工事項目については、公共工事で通常作成する設計書の細目レベル程度までを対象とします。参考までに、1期開業3エリアの公共予定価格設定支援の対象となった項目数は約14000でした。工事費については、E C 1方式で仕様を確定しながら算出し、精度を高めていく予定です。参考までに、1期開業3エリアの工事費は106億5790万円でした。作成時期につきましては、2021年3月下旬を予定しています。
5	8	5	(4)			「(4)公共価格設定支援」について、「公共予定価格設定を行うための設計書の作成」とありますが、「設計書の作成」支援」という理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
6	8	5	(7)			(設計調整協議等への参加)株式会社スタジオジブリ(東小金井市)にて週に1度実施する設計定例打合せへの参加は、県の判断により必要に応じて参加と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

様式集

1	3	2	(4)	ア		〈様式10〉〈様式11〉に係る証明書類は、枚数が多いため、他の様式と合わせてホチキス綴じせず、別途、A4サイズの二つ穴ファイルに綴じて提出して宜しいでしょうか。	可能です。
---	---	---	-----	---	--	--	-------

その他

2						現在進行中である設計業務において検討されている本工事(A工事)とスタジオジブリが主体的となる(B・C工事)について、コストマネジメント業務の対象範囲は、A工事範囲と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3						現在進行中である設計業務における詳細工程表(議会承認・パブリックコメントなど予定されている事業スケジュールを含む)を提示下さい。	設計業務においては、議会承認やパブリックコメントは予定しておりません。また、設計業務の工期は令和3年3月19日までです。