
◆愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係る入札説明書等（要求水準書及び落札者決定基準を除く）に関する質問の回答について

頁 行 項目

1

様式 2-7
愛知県豊田
加茂総合庁
舎整備事業
共同企業体
協定書

8
共同企業体の名称
について

ＪＶの場合の参加表明書等の各種共同企業体の名称欄には
様式 2-7 記載の通り「愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業共
同企業体」と記載すればよろしいでしょうか｡

様式2－7では、記載例として「愛知県豊田加茂総合庁舎整備
事業共同企業体」と記載をしています。同箇所ほか共同企業
体の名称を記載する箇所には、応募される共同企業体の名
称を記載してください。

12月12日

2
様式 2-3
業務実施体
制

4,5
現場代理人、監理
技術者等について

それぞれ複数名記載してもよろしいでしょうか｡
現場代理人、監理技術者等については、それぞれ１名を記載
してください。

12月12日

3 入札説明書 4 Ⅴ
業務区分のパター
ンについて

入札参加者のパターンに関して（参考）と記載がありますが、
例えば V の移転支援業務に関して A･B ではなく B･C でも問
題ないでしょうか｡

「（参考）本事業の入札参加者のパターン」は、あくまで参考
例であり、構成員の組み合わせについては、共同企業体取
扱要領第5条を充足するように構成員を配置してください。

12月12日

4 入札説明書 1,2 実施方式について
共同実施方式と分担実施方式の記載はありますが、併用方
式の記載がありません｡分担実施方式と同様に解釈してよろ
しいでしょうか｡

【様式2-7】第8条に※併用方式の場合を追記しました。 12月12日

5 入札説明書 3 10 -
統括責任者等の配
置

設計から解体・改修工事まで長期の事業となります。業務の
区切りで人を変えて配置してよいでしょうか。

統括責任者は事業全体についてに総合的な調整を行う立場
を考慮し、原則変更は不可とします。変更できるのは、病休、
死亡、退職等の場合に限ります。
また、入札説明書「第５章 ３その他」に記載のとおり、技術提
案書等必要な書類に記載した配置予定の監理技術者、主任
技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の場合に限り
ます。

12月12日

回答日No 資料名
該当箇所

タイトル 質問 回答



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

6 入札説明書 3 19 -
工事監理技術者の
配置

工事監理技術者は他プロジェクトとの兼務可、非常駐可とし
てよいですか。

工事監理業務を統括する管理技術者については、常駐、兼
務等の要件を定めていません。

12月12日

7 入札説明書 13 19
技術提案

書
技術提案書の作成
方法

技術提案書（様式4）について、提出物は「正本１部と副本２
部及び電子データ（PDF）」と記載があるので、同じレイアウト
であれば、指定のWORD体裁以外で作成し、印刷・電子デー
タ（PDF）を行ってもよろしいでしょうか。

同じレイアウトで指定する内容を満たすものであれば、指定
のWORD体裁以外で作成することを妨げるものではありませ
ん。

12月12日

8 入札説明書 18 13
請負代金
の構成

工事区分について
給排水接続工事、各種負担金、電源、電話引込等のインフラ
関係工事の費用について、県負担として、よろしいでしょう
か。

受注者負担とします。 12月12日

9 入札説明書 18 13
請負代金
の構成

工事区分について
今回は増築の為、既設の電気主任技術者がいるとして、今
回の本工事中の電気主任技術者費用は、新たな主任者は不
要としてよろしいでしょうか。

既設庁舎の使用に係る通常の維持管理の範囲の電気主任
技術者の費用は県負担とします。
本事業に伴う工事に関連する費用は受注者負担とします。

12月12日

10 入札説明書 18 13
請負代金
の構成

工事区分について
受電後の電気料金は使用料のみ当社負担とし、基本料金は
県負担としてよろしいでしょうか。

引き渡し前の電気使用量に関しては、使用料及び基本料金
ともに請負者の負担としてください。引き渡し後については県
負担となります。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

11 入札説明書 18 37 - 移転支援業務
移転支援業務の完了は実施設計完了と同時との認識でよい
ですか。

新庁舎への移転完了までとします。 12月12日

12 入札説明書 18 37 - 移転支援業務
受注者は実施設計完了時の成果物提出後の内容変更や県
の発注先との協議等には関与しないとの理解でよろしいで
しょうか。

要求水準書P42（１）什器・備品の現況調査にありますように、
什器・備品の発注までに什器・備品の変更がある場合には、
追加調査を実施してください。
また、要求水準書P8に記載のように、県が行う什器・備品発
注業務との連絡調整を実施してください。
P48　3.移転支援業務に記載ある通り、施工段階においても
業務を履行してください。

12月12日

13 入札説明書 18 38～
移転支援

業務
移転支援業務

什器・備品の現況調査では各家具の劣化度を受注者にて診
断しますが、これをもとに最終的な転用・廃棄の判断は県で
行われるとの理解でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。 12月12日

14 入札説明書 18 38～
移転支援

業務
移転支援業務

「什器備品発注書作成支援」の業務範囲についてご教示くだ
さい。什器・備品の入札に資する要求仕様を確定するために
は、複数回に亘る各課様とのヒアリングや職員説明会が必要
になると思われます。このヒアリング等の実施、および入札図
書としての「製品別要求仕様書」「同等品リスト」等の作成主
体は県の業務範囲と考えていますが、その際の支援として、
受注者にはどのような業務が発生するかご教示ください。

お見込みのとおり、仕様書については県が作成します。
仕様書に掲載する資料として、移転後レイアウトに応じた製
品一覧表や同等品リストの作成をお願いします。
必要に応じて、積算及び見積書の取得をお願いします。

12月12日

15 入札説明書 19 1 - 支払方法

令和7年度の支払い限度額は新庁舎の工事出来高100％と
同額、令和8年度の支払い限度額は既設庁舎取壊し及び環
境整備費の出来高100％と同額としていただけないでしょう
か。

入札説明書 P19 支払い限度額及び出来高出来高額に示
す各年度の支払い限度額の範囲で双方の協議とします。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

16 入札説明書 23 25 -
提案内容の履行の
確保

落札者に対し、技術提案時の提案項目の採・不採はいつ通
知されますか。

落札者が技術提案時に提示した提案内容のうち、採用しない
ものがある場合は、契約締結までに落札者にその旨を通知し
ます。

12月12日

17 入札説明書 23 33 -
契約金額の減額又
は損害賠償

損害賠償額の算式額と実質の損害額に乖離がある場合はど
う取り扱いされますか。

算定した額と実際に生じた損害額に大きく乖離があるとき
は、双方の協議により解決することとします。

12月12日

18

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 3 ③ 土壌診断室
PHﾒｰﾀｰ、ECﾒｰﾀｰ、震とう機、恒温機、冷蔵庫、電子レンジ、
蒸 留水製造装置、顕微鏡等の機器、培地作成用ガスコンロ
は什器と考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。
12月12日

19

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 3 ③ 土壌診断室
ガスコンロ、ガス給湯器と記載ありますが、電気式での対応
は可能でしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

20

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 9 ①
高度情報通信ネッ
トワーク設備、Jア
ラート設備

別途工事と考えて良いでしょうか。
入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

21

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 9 ①
高度情報通信ネッ
トワーク設備、Jア
ラート設備

機器は非常配備スペースに設置と考えて良いでしょうか。
入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

22

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③
土壌診断室の室内
条件

室内照度750~1500lxは、調光による対応を想定されているで
しょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

23

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③
土壌診断室の室内
条件

ガス給湯器により、供給が必要となる湯量をお教えください。
入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

24

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

4 - ④ 待合室の室内条件
テレビの設置が条件とありますが、モニター本体の設置も別
途工事でしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

25

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

5 - ⑤ OA室の室内条件
農林水産事務所建設課が使用するサーバーとは、完全に農
林水産事務所建設課専用のサーバーと考えて良いでしょう
か。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

26

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

16 33 キ 管制運転
ピット冠水時管制運転と浸水時管制運転の違いをご教授くだ
さい。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

27
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 13 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書

PCB廃棄物は外部委託により適切に破棄されていたとありま
す。計画地内にPCBはないものと考えてよいでしょうか。仮に
存在した場合、処分は受注者にて行えず、保管事業者にて
行うこととされています。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

28
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
特定有害物質による汚染のおそれがないとの評価があるた
め、受注者による調査は不要で土壌汚染がないものとしてよ
いですか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

29
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
土壌汚染について、形質変更届の提出に関する費用は別途
協議でよろしいでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

30
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
土壌汚染について、追加調査が必要となった場合、費用及び
工期については別途協議でよろしいでしょうか

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

31
貸出資料1
基本構想

Ⅲ-7 10 - 案内表示について
視覚障がい者への対応を考慮して、窓口案内設備について
も必要があると考えますが、設置対象となり得る課があれば
お教えください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

32
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-1 - - 常時荷重

新庁舎において、各種部屋が設定されていますが、設計用
の積載荷重は建築基準法施行令 第85条に示される「事務
室」を想定しておりますが、よろしいでしょうか。また、積載荷
重を大きく設定する必要がある室の場合は、ご指示いただけ
ますでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

33
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

計画地の現況及び現地の駐車場案内図を確認した所、現駐
車場の収容台数は、来庁者用59台、公用車用46台と見受け
られました。新総合庁舎の建設中に確保する駐車場60台分
のうち、来庁者用が何台分で公用車用が何台分でしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

34
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

「新総合庁舎建設中において一部の駐車場を総合庁舎予定
地の外部に確保することも可とする」とあります。新総合庁舎
建設中に敷地内で確保可能な駐車台数はおよそ何台分で
しょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

35
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

総合庁舎近傍には、豊田市市営駐車場がありますが、新総
合庁舎建設中の来庁者駐車場として利用するということにつ
いて、愛知県と豊田市との間で協議等は実施されております
でしょうか。また、協議等を実施されていない場合、今後協議
等を行う予定はございますでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

36
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

新総合庁舎建設中の駐車場60台分を受注者が確保し、受注
者から駐車場利用者に対し適切に周知してもなお、駐車場利
用者が他駐車場を利用することにより発生するリスク（違法
駐車等）については、受注者の責任範囲外としてよろしいで
しょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

37
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-21 - 工程表 事業スケジュール
事業スケジュールとして、工期内で設計工程を縮め、施工工
程を長くとるなどの調整を提案することは可能でしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

38
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-24 3 -
想定浸水深を踏ま
えた構造設定

浸水対策として1階を強固とする根拠を示す外力の設定はあ
りますでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

39
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-24 3 -
想定浸水深を踏ま
えた構造設定

1階について、外装材の内ガラス等は浸水により一部破損
し、水が室内に流入することは許容されていますか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

40
貸出資料1
基本構想

V-1 26～
想定浸水

深
浸水時の建物寄り
付き方法

上階に防災拠点を設けることとなっていますが、矢作川氾濫
時（最大5m浸水時）に建物へ寄り付く方法として、どのような
手段を想定されているか教えてください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

41
貸出資料1
基本構想

Ⅴ-26 41 その他
必要消防用設備に

ついて

新庁舎建設に関わる関係法令のうち「消防法」により、設置
義務のある設備のみを導入すると考えて良いでしょうか。（自
主設置で導入する設備はあるでしょうか。）

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

42
貸出資料1
基本構想

Ⅸ-1 3 Ⅸ.1
省エネに関する取
組み

今回の事業において、CASBEEやZEBReadyは認証取得は必
要でしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

43
貸出資料1
基本構想

Ⅸ-1 3 Ⅸ.1
省エネに関する取
組み

建築設備設計基準に準拠した場合に、例えば事務室は750lx
設定となりますが、ZEBReadyの省エネ基準として事務室
500lx設定など各室での見直しが行われています。省エネへ
の取り組みとして照度設定は適宜変更しても良いでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

44
貸出資料1
基本構想
（別冊）

325 16 2 車両消毒槽
基本構想のヒアリングシートに車両消毒槽の記載があるが、
本工事ではなしとして計画して良いでしょうか。
必要な場合、仕様をご教授ください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

45
貸出資料1
基本構想
（別冊）

327 18 2 保管スペース

基本構想のヒアリングシートに保安林台帳保管スペースの記
載があるが、林務課の必要面積の中に、保管スペース面積
も含まれていると考えて良いでしょうか。
含まれていない場合、必要面積をご教授ください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

46
貸出資料1
基本構想
（別冊）

- - - 地歴調査報告書
標準貫入試験の結果が見当たりません。過去に敷地内で行
われた地質調査結果がない場合、基礎架構の設定（杭基礎
や直接基礎など）をご指示いただけますでしょうか。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

47

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

報告書が添付されていませんので開示願います。
入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

48

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

アスベスト調査費・処分費はどのように想定すればよいかご
指示ください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

49

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

アスベスト調査の結果、含有が確認された場合、撤去に伴う
費用及び工期は別途協議でよろしいでしょうか

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

50

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

調査時期が2018年のため現行法規による再調査が必要と思
われますが、再調査、および追加調査件数をご指示くださ
い。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

51

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

該当資料の目次およびP156に「9-7アスベスト含有調査報告
書」なるものの記載がありますが、添付見当たりませんので
詳細不明です。
アスベスト調査の見積箇所数についてご指示ください。

入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。
入札書等及び技術提案書に関連する質疑については、令和
5年1月13日（金）までに回答します。

12月12日

52

貸出資料8
防災無線参

考図
- - 防災無線

防災無線鉄塔の既
存図

防災無線鉄塔の既存図を提供いただけますでしょうか。既存
図がない場合、要求仕様を指定いただけますでしょうか。

貸出資料に追加します。なお、仕様は提案によります。
※この貸出資料については令和5年1月13日（金）までに調製
します。なお、入札説明書 P11「（4）資料の貸出の手続き」に
記載する受付期間の終期を、令和５年1月13日（金）に変更し
ます。

12月12日

53 入札説明書 7 12 （オ）
施工業務を行う企
業の参加資格

実績における庁舎又は事務所につきまして発注者は官庁・民
間どちらでも問題ないと認識してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 12月12日

54 入札説明書 7 12 （オ）
施工業務を行う企
業の参加資格

実績における庁舎又は事務所についてコリンズ登録及び契
約書へ記載の確認が出来ればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 12月12日

55 入札説明書 13 30 （8）ウ
入札書等及び技術
提案書の受付

提案書のデータ容量がＣＤ－Ｒの容量を超えた場合にＤＶＤ
－Ｒ等への変更は可能でしょうか。

DVD-R等での提出も可とします。 12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

56 入札説明書 14 21 （9） 開札 2023年2月27日（月）の開札立会いは可能でしょうか。 不可とします。 12月12日

57 入札説明書 14 21 （10）
プレゼンテーショ
ン・ヒアリング

プレゼンテーションを行う際に詳細説明資料として技術提案
書で提示した資料以外の内容を提示することは可能でしょう
か。

提出した技術提案書以外の資料によるプレゼンテーションは
不可とします
なお、プロジェクターの利用は可とする予定です。

12月12日

58
様式集
様式2-2

企業概要書
企業概要書の項目の主な業務内容には、建設会社の場合に
記載する内容についてご教授ください。（建築工事業など）

企業が主として行っている業務内容（例えば、〇〇建築物の
企画、設計、施工など）を記載ください。

12月12日

59
様式集
様式2-2

企業概要書

企業概要書に建設工事業の経営事項評価点数を記載する
欄がございませんが、業務実績に記載してよろしいでしょう
か。
もしくは記載する箇所がございましたらご教授お願いいたしま
す。

経営事項評価点数を記載する欄は設けていません。なお、業
務実績欄には、担当する業務に応じて、入札説明書第２章３
「応募者の入札参加資格等」に示す事項を満たすように、業
務実績に関して必要事項を記載してください。

12月12日

60
様式集
様式2-3

業務体制（1）
1 統括責任者

統括責任者に求められる資格、業務実績はございますでしょ
うか。

統括責任者は、単体企業で応募する場合はその単体企業、
共同企業体で応募する場合はその代表法人に所属する者
で、本事業全体について総合的な調整を的確に実施できるこ
とを要件としています。なお、この場合の所属するとは、「3ヶ
月以上の恒常的な雇用関係にあること」とします。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

61
様式集
様式2-3

業務実施体制（2）
4 現場代理人

現場代理人及び主任技術者は業務実績に求められる要件
の記載がありませんが、同種工事以外の主な業務実績を記
入してよろしいでしょうか。

業務実績については、担当する業務に応じて、入札説明書第
２章３「応募者の入札参加資格等」に示す事項を満たす業務
実績を記載してください。なお、現場代理人及び主任技術者
については、入札説明書において業務実績に関する要件を
定めていませんが、本事業の実施に際して各担当者の配置
や役割分担が適切であることが判断できるよう相応しい業務
実績を記載してください。

12月12日

62
様式集
様式2-3

業務実績体制（2）
4 現場代理人

現場代理人及び主任技術者の候補者を複数名申請すること
は可能でしょうか。
不可能な場合参加申請時の現場代理人及び主任技術者の
変更は可能でしょうか。

現場代理人、主任技術者等については、それぞれ１名を記載
してください。なお、入札説明書「第５章 ３その他」に記載の
とおり、技術提案書等必要な書類に記載した配置予定の監
理技術者、主任技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職
等の場合に限ります。

12月12日

63
様式集
様式2-7

8 第2条
愛知県豊田加茂総
合庁舎整備事業共
同企業体協定書

様式では『愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業共同企業体と
称する』、と記載がありますが本参加企業体の名称を記載に
変更してよろしいでしょうか。

様式2－7では、記載例として「愛知県豊田加茂総合庁舎整備
事業共同企業体」と記載をしています。同箇所ほか共同企業
体の名称を記載する箇所には、応募される共同企業体の名
称を記載してください。

12月12日

64
様式集
様式2-7

第8条
愛知県豊田加茂総
合庁舎整備事業共
同企業体協定書

共同企業体取扱要領の本事業の入札参加者のパターンにあ
る分担実施方式のⅢの場合協定書に記載する共同実施方
式は空欄でよろしいでしょうか。

様式2－7の第8条には、分担実施方式、共同実施方式のそ
れぞれについて記載例を掲載しています。
応募される共同企業体の方式に応じ該当しない方式は削除
するなど編集し必要事項を記載してください。

12月12日

65
様式集
様式2-7

第8条
愛知県豊田加茂総
合庁舎整備事業共
同企業体協定書

併用方式であるⅤ、Ⅵ、Ⅶの際、第8条（※共同実施方式の
場合）及び（※分担実施方式の場合）両項目とも記載するも
のと考えてよろしいでしょうか。

【様式2-7】第8条に※併用方式の場合を追記しました。 12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

66
様式集
様式2-7

第8条
愛知県豊田加茂総
合庁舎整備事業共
同企業体協定書

ⅤとⅦの際（※分担実施方式の場合）に施工業務及び設計
工事監理業務の各共同企業体名を記載すればよろしいで
しょうか、もしくは参加企業各社の名称を記載すればよろしい
でしょうか。

【様式2-7】第8条に※併用方式の場合を追記しました。 12月12日

67
様式集
様式3-3

入札書等及び技術
提案書の提出確認
表

入札書等及び技術提案書の提出体裁は、任意のA4ファイル
（A3版様式は折込）に1冊として提出するとの理解でよろしい
でしょうか。
※その場合、副本は、入札書等の提出書類を除く技術提案
書の提出書類を綴じる理解です。

製本方法に定めはありません。 12月12日

68
様式集
様式3-3

入札書等及び技術
提案書の提出確認
表

入札書等及び技術提案書は、「確認項目」に記載の区分（提
案確認書類・提案概要書・説明書・図面集）に分け、4分冊と
して提出するという理解でよろしいでしょうか。もしくは、まとめ
て1冊に綴じることでよろしいでしょうか。
また、CD-Rの提出については、提案概要書・説明書・図面集
の3枚に分けるとの理解でよろしいでしょうか。もしくは、まと
めて1枚に保存することでよろしいでしょうか。

製本方法に定めはありません。CD-Rの提出についてはまと
めて1枚に保存することで構いません。ただし、データ容量に
よって、複数枚のCD-Rに分割したり、DVD-R等での提出も可
とします。

12月12日

69
様式集

付属資料3
枠の大きさや余白は適宜、調整してよいという理解でよろしい
でしょうか。

同じレイアウトで指定する内容を満たすものであれば、指定
のWORD体裁以外で作成することを妨げるものではありませ
ん。

12月12日

70
様式集

付属資料3
右上表内の「P.」欄は、様式4～様式4-4-4までの「通し番号」
を記載するとの理解でよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。 12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

71
共同企業体
取扱要領

5
（参考）本事業の入
札参加者のパター
ン

本事業の入札参加者パターンに於いて、設定されていない
業務区分編成を組むことは可能でしょうか。

「（参考）本事業の入札参加者のパターン」は、あくまで参考
例であり、構成員の組み合わせについては、共同企業体取
扱要領第5条を充足するように構成員を配置してください。

12月12日

72 入札説明書 6 7 （ウ） 参加資格について

実施設計業務と工事監理業務を別契約で受注したもので、
実施設計業務の完了が過去 10 年以上前（例えば平成24 年
3 月）であっても、建築物の完成が過去 10 年間であれば、設
計業務を
行う企業として実績を有すると考えてよろしいでしょうか。

過去10 年間（平成24 年4 月1 日から応募申込書類を提出す
る前日まで）に完成した建築物を対象としています。そのた
め、当該設計業務については実績に含むものとします。

12月12日

73 入札説明書 6 11 （ウ） 参加資格について
「延べ面積1,000㎡以上の庁舎又は事務所に類する建築物」
とありますが、事務所に付随する別棟の倉庫・車庫等は面積
に含めてもよろしいでしょうか。

事務所に付随する別棟の倉庫・車庫等は面積に含みませ
ん。

12月12日

74
様式集

（付属資料
3）

企業概要書
【様式 2-2】

企業概要書に記されている担当する業務の工事管理は、工
事監理と読みかえてよろしいでしょうか。

工事監理業務に修正をお願いします。 12月12日

75

共同企業体
取扱要領
（付属資料

6）

付属資料６ 共同企業体取扱要領の入札参加者のパターン
において、 パターンⅤの移転支援業務は共同企業体とあり
ますが、単体企業で考えてもよろしいでしょうか。

移転支援業務について2者での実施は必須ではありません。
「（参考）本事業の入札参加者のパターン」は、あくまで参考
例であり、構成員の組み合わせについては、共同企業体取
扱要領第5条を充足するように構成員を配置してください。

12月12日



頁 行 項目
回答日No 資料名

該当箇所
タイトル 質問 回答

76  その他 貸出資料について
貸出資料として、移設する備蓄倉庫の図面を頂くことは可能
でしょうか。

貸出資料に追加します。
※この貸出資料については令和5年1月13日（金）までに調製
します。

12月12日

77  その他 貸出資料について
貸出資料として、既設防災無線アンテナ設備の高さについて
の資料を頂くことは可能でしょうか。

既設防災無線アンテナ設備の高さについては、貸出資料6_
既存防災無線アンテナ設備から判断をお願いします。

12月12日

78  その他 貸出資料について
貸出資料として、発電機棟の構造図を頂くことは可能でしょう
か。

貸出資料に追加します。
※この貸出資料については令和5年1月13日（金）までに調製
します。

12月12日

79  その他 貸出資料について
貸出資料として、計画敷地内外のレベルが分かる資料を頂く
ことは可能でしょうか。

貸出資料に追加します。
※この貸出資料については令和5年1月13日（金）までに調製
します。

12月12日

80  その他 貸出資料について 提出書類の内、押印が必要なものはありますでしょうか。 【様式3-4、3-5】入札書には代表者印の押印を要します。 12月12日


