

別添1-別紙3 納品予定一覧 (iPad)

												オプション要否 (現時点) 【8/19】 ○：要 ×：不要					備考	
No.	市町村	OS	端末台数合計 (児童・生徒機・予備機 +教師用・特別加算地域)	端末台数 (児童・生徒機)	端末台数 (予備機)	端末台数 (教師用)	端末台数 (特別加算地域に含まれるもの)	契約希望時期	納入希望時期	運用開始時期	次期端末導入方法 (リース・購入) 【8/19】 購入：本調達で納品事業者を選定 リース：本調達でリース事業者を選定 リース (別調達)：本調達で納品事業者を選定 後、別途個別でリース事業者を選定	納入場所	初期設定作業 (キックティング)	端末管理機能 (MDM)	Webフィルタリング機 能	ディスプレイカバー		追加アプリケーション
1	東浦町	iPad OS	4,617	4,132	206	279	0	2026年4月1日	2026年7月1日	2026年9月1日	リース	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	○	○	×	×	基本的な調達範囲に示す「開帳、不要な機内物の回収・廃棄、タッチペ ン」について調達範囲に含まれないことを希望する。
2	岡崎市	iPad OS	17,754	13,708	1,686	2,300	60	2026年6月1日	2026年7月1日	2026年9月1日	購入	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	○	○	×	○	×	基本的な調達範囲に示す「タッチペン」及びオプションの「ディスプレ イカバー」について調達範囲に含まれない可能性がある。
3	武豊町	iPad OS	4,049	3,470	284	295	0	2026年4月1日	2026年6月1日	2026年9月1日	リース (別調達)	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	×	×	×	×	
4	幸田町	iPad OS	4,519	4,169	32	318	0	2026年6月30日 仮契約：2026年4月1日	2026年7月1日	2026年9月1日	購入	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	○	×	×	×	基本的な調達範囲に示す「開帳、不要な機内物の回収・廃棄、タッチペ ン」について調達範囲に含まれないことを希望する。
5	津島市	iPad OS	4,221	3,539	213	469	0	2026年4月1日	2026年7月1日	2026年9月1日	リース (別調達)	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	×	×	×	×	
6	弥富市	iPad OS	3,700	3,094	464	142	0	2026年6月1日	2026年8月1日	2026年9月1日	購入	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	×	×	×	×	
7	豊山町	iPad OS	1,583	1,393	60	130	0	2026年4月1日	2026年6月1日	2026年9月1日	リース (別調達)	キックティング先事業者 (貴団体別途契約)	×	○	×	×	×	基本的な調達範囲に示す「開帳」について調達範囲に含まれないことを希 望する。