

No.	該当箇所		新	旧											
	頁	項目													
1	30、31	別紙1 リスク分担表	別紙1 リスク分担表(※1)			別紙1 リスク分担表(※1)									
			段階	リスク項目	リスクの内容	負担者		段階	リスク項目	リスクの内容	負担者				
						県	事業者				県	事業者			
			共通	(略)				共通	(略)						
			設計	設計		県の提示条件、指示の不備、県の要求に基づいた設計変更に関するもの	○		設計	設計		県の提示条件、指示の不備、県の要求に基づいた設計変更に関するもの	○		
					27	事業者の提案内容、指示、判断の不備による設計変更に関するもの					27	事業者の提案内容、指示、判断の不備による設計変更に関するもの			
				測量・調査	28	県が実施した測量、調査に関するもの	○		設計	測量・調査	28	県が実施した測量、調査に関するもの		○	
					29	事業者が実施した測量、調査に関するもの					29	事業者が実施した測量、調査に関するもの			○
				建設(※2)着工遅延	30	県の事由による建設(※2)工事の着工遅延に関するもの	○		設計	建設(※2)着工遅延	30	県の事由による建設(※2)工事の着工遅延に関するもの	○		
					31	事業者の事由による建設(※2)工事の着工遅延に関するもの					31	事業者の事由による建設(※2)工事の着工遅延に関するもの			○
			監理	(略)				監理	(略)						
			建設(※2)	(略)				建設(※2)	(略)						
			運営・維持管理	設計	43	県の指示等、県の事由による事業内容、用途の変更に関するもの	○		運営・維持管理	設計	43	県の指示等、県の事由による事業内容、用途の変更に関するもの	○		
					44	事業者の事由による事業内容、用途の変更に関するもの					44	その他の事由による事業内容、用途の変更に関するもの			○
					45～47	(略)				45～47	(略)				
				運営・維持管理費用	48	県の指示等、県の事由による防災公園の運営・維持管理費用の増大に関するもの	○		運営・維持管理	運営・維持管理費用	48	県の指示等、県の事由による防災公園の運営・維持管理費用の増大に関するもの	○		
					49	事業者の事由による運営・維持管理費用の増大に関するもの					49	その他の事由による運営・維持管理費用の増大に関するもの			○

No.	該当箇所		新					旧								
	頁	項目														
				50～ 53	(略)					50～ 53	(略)					
			修繕	54	県が実施する防災公園の大規模修繕に関するもの	○				54	県が実施する防災公園の大規模修繕に関するもの	○				
				55	事業者の事由による修繕費の増減に関するもの			○		55	その他の事由による修繕費の増減に関するもの			○		
				56～ 59	(略)					56～ 59	(略)					
			事業 終了	(略)							事業 終了	(略)				
			※1 県によるリスク分担の詳細については、特定事業契約書（案）でお示しします。 ※2 屋内運動施設及び公園管理事務所に限ります。								※1 県によるリスク分担の詳細については、特定事業契約書（案）でお示しします。 ※2 屋内運動施設及び公園管理事務所に限ります。					