○令和8年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
労務単価																						
	労務単価																					
		工事																				
			R00000001	特殊作業員		R7.3.1：0.769　R8.3.1：0.780	人	05	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800					I	
			R00000005	普通作業員		R7.3.1：0.828　R8.31：0.842	人	05	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
			R00000009	軽作業員		R7.3.1：0.851　R8.3.1：0.870	人	05	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400					I	
			R00000011	法面工		R7.3.1：0.826　R8.3.1：0.842	人	05	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600					I	
			R00000013	とび工		R7.3.1：0.860　R8.3.1：0.864	人	05	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400					I	
			R00000017	石工		R7.3.1：0.858　R8.3.1：0.826	人	05	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400					I	
			R00000019	ブロック工		R7.3.1：0.835　R8.3.1：0.849	人	05	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300					I	
			R00000023	電工		R7.3.1：0.706　R8.3.1：0.692	人	05	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					I	
			R00000025	鉄筋工		R7.3.1：0.872　R8.3.1：0.888	人	05	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000					I	
			R00000029	鉄骨工		R7.3.1：0.831　R8.3.1：0.838	人	05	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600					I	
			R00000033	塗装工		R7.3.1：0.824　R8.3.1：0.807	人	05	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600					I	
			R00000035	溶接工		R7.3.1：0.842　R8.3.1：0.835	人	05	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900					I	
			R00000037	運転手（特殊）		R7.3.1：0.778　R8.3.1：0.788	人	05	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600					I	
			R00000041	運転手（一般）		R7.3.1：0.793　R8.3.1：0.813	人	05	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200					I	
			R00000045	潜かん工		R7.3.1：0.861　R8.3.1：0.931	人	05	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300					I	
			R00000047	さく岩工		R7.3.1：0.683　R8.3.1：0.704	人	05	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600					I	
			R00000049	トンネル特殊工		R7.3.1：0.931　R8.3.1：0.963	人	05	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700					I	
			R00000051	トンネル作業員		R7.3.1：0.888　R8.3.1：0.920	人	05	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000					I	
			R00000053	トンネル世話役		R7.3.1：0.903　R8.3.1：0.929	人	05	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700					I	
			R00000055	橋りょう特殊工		R7.3.1：0.851　R8.3.1：0.852	人	05	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500					I	
			R00000057	橋りょう塗装工		R7.3.1：0.855　R8.3.1：0.836	人	05	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800					I	
			R00000061	橋りょう世話役		R7.3.1：0.818　R8.3.1：0.783	人	05	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800					I	
			R00000063	土木一般世話役		R7.3.1：0.775　R8.3.1：0.753	人	05	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300					I	
			R00000067	高級船員		R7.3.1：0.720　R8.3.1：0.723	人	05	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400					I	
			R00000069	普通船員		R7.3.1：0.737　R8.3.1：0.698	人	05	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600					I	
			R00000071	潜水士		R7.3.1：0.807　R8.3.1：0.824	人	05	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900					I	
			R00000073	潜水士（船なし）		R7.3.1：0.834　R8.3.1：0.844	人	09	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820	89,820					G	
			R00000075	潜水連絡員		R7.3.1：0.887　R8.3.1：0.894	人	05	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600					I	
			R00000077	潜水世話役	潜水士相当	R7.3.1：0.807　R8.3.1：0.824	人	09	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900					G	
			R00000079	潜水送気員		R7.3.1：0.876　R8.3.1：0.870	人	05	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100					I	
			R00000081	潜かん世話役		R7.3.1：0.718　R8.3.1：0.810	人	05	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400					I	
			R00000083	船団長	高級船員相当	R7.3.1：0.720　R8.3.1：0.723	人	09	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400					G	
			R00000085	乗船手当	船団長・高級船員		人	06	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854					G	
			R00000087	乗船手当	普通船員		人	06	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336					G	
			R00000089	山林砂防工		R7.3.1：0.775　R8.3.1：0.749	人	05	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100					I	
			R00000091	軌道工		R7.3.1：0.823　R8.3.1：0.800	人	05	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700					I	
			R00000093	型わく工		R7.3.1：0.898　R8.3.1：0.882	人	05	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400					I	
			R00000095	大工		R7.3.1：0.896　R8.3.1：0.890	人	05	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000					I	
			R00000097	左官		R7.3.1：0.835　R8.3.1：0.861	人	05	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100					I	
			R00000101	配管工		R7.3.1：0.764　R8.3.1：0.745	人	05	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700					I	
			R00000103	はつり工		R7.3.1：0.830　R8.3.1：0.852	人	05	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800					I	
			R00000105	防水工		R7.3.1：0.782　R8.3.1：0.788	人	05	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700					I	
			R00000107	タイル工		R7.3.1：0.963　R8.3.1：0.926	人	05	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300					I	
			R00000109	造園工		R7.3.1：0.773　R8.3.1：0.788	人	05	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900					I	
			R00000111	助手	普通作業員相当	R7.3.1：0.828　R8.31：0.842	人	05	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
			R00000113	機械工	溶接工相当	R7.3.1：0.842　R8.3.1：0.835	人	05	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900					I	
			R00000115	設備機械工		R7.3.1：0.746　R8.3.1：0.699	人	05	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000					I	
			R00000117	交通誘導警備員A	検定合格者	R7.3.1：0.860　R8.3.1：0.860	人	05	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400					I	
			R00000119	交通誘導警備員B		R7.3.1：0.908　R8.3.1：0.907	人	05	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800					I	
			R00000121	製作工数単価	鋼橋		人	05	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700					E	
			R00000123	電気通信技術者		R7.3.1：0.64　R8.3.1：0.64	人	05	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500					I	
			R00000125	電気通信技術員		R7.3.1：0.64　R8.3.1：0.64	人	05	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200					I	
			R00000133	機械設備製作工			人	05	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700					I	
			R00000135	機械設備据付工		R7.3.1：0.669　R8.3.1：0.622	人	05	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600					I	
			R00000137	点検整備工		R7.3.1：0.669　R8.3.1：0.622	人	05	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600					I	
			R00000139	普通作業員	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.828　R8.31：0.842	人	09	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100					C	
			R00000141	特殊運転手	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.778　R8.3.1：0.788	人	09	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800					C	
			R00000143	トンネル特殊工	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.931　R8.3.1：0.963	人	09	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900					C	
			R00000145	トンネル作業員	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.888　R8.3.1：0.920	人	09	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000					C	
			R00000147	トンネル世話役	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.903　R8.3.1：0.929	人	09	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800					C	
			R00000149	特殊作業員	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.769　R8.3.1：0.780	人	09	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900					C	
			R00000151	世話役	下水道工事用(1日2交替16時間)	R7.3.1：0.775　R8.3.1：0.753	人	09	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500					C	
			R00000155	特殊作業員（有資格者）	非破壊試験技術の有資格者（亀裂探傷試験）		人	09	65,070	65,070	65,070	65,070	65,070	65,070	65,070	65,070					D	
		委託																				
			RS0000001	理事，技師長		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800					I	
			RS0000003	主任技師		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900					I	
			RS0000005	技師（A）		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600					I	
			RS0000007	技師（B）		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300					I	
			RS0000009	技師（C）		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500					I	
			RS0000011	技術員		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700					I	
			RS0000013	主任技術者		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300					I	
			RS0000015	測量主任技師		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.60	人	05	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000					I	
			RS0000017	測量技師		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700					I	
			RS0000019	測量技師補		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.60	人	05	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300					I	
			RS0000021	測量助手		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700					I	
			RS0000023	測量補助員		R7.3.1：0.65　R8.3.1：0.55	人	05	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600					I	
			RS0000025	操縦士		R7.3.1：0.60　R8.3.1：0.65	人	05	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000					I	
			RS0000027	整備士		R7.3.1：0.60　R8.3.1：0.60	人	05	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200					I	
			RS0000029	撮影士		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.60	人	05	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600					I	
			RS0000031	撮影助手		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100					I	
			RS0000033	測量船操縦士		R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000					I	
			RS0000035	地質調査技師		R7.3.1：0.60　R8.3.1：0.65	人	05	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300					I	
			RS0000037	主任地質調査員		R7.3.1：0.60　R8.3.1：0.65	人	05	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500					I	
			RS0000039	地質調査員		R7.3.1：0.60　R8.3.1：0.65	人	05	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200					I	
			RS0000041	室内試験技手	測量技師補相当	R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.60	人	05	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300					I	
			RS0000043	試験夫	測量助手相当	R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700					I	
			RS0000045	製図工	測量助手相当	R7.3.1：0.55　R8.3.1：0.55	人	05	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700					I	
			RS0000047	自動車運転手	運転手（一般）相当	R7.3.1：0.793　R8.3.1：0.813	人	05	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200					I	
			RS0000049	船夫	普通船員相当	R7.3.1：0.737　R8.3.1：0.698	人	05	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			RS0000051	普通作業員		R7.3.1：0.828　R8.31：0.842	人	05	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
			RS0000053	点検技術者(電)		R7.3.1：0.61　R8.3.1：0.62	人	05	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300					I	
			RS0000055	点検技術員(電)		R7.3.1：0.61　R8.3.1：0.62	人	05	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100					I	
			RS0000057	運転監視技術員		R7.3.1：0.61　R8.3.1：0.62	人	05	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100					I	
資材単価（賃料・損料）																						
	機械賃貸料																					
		バックホウ																				
			K00000103	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ICT対応]賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.8m3(平積0.6m3)	クローラ型ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
	仮設材賃貸料																					
		鋼矢板																				
			K00101001	普通鋼矢板(継ぎ施工費)	2型		箇所	06	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200					I	
			K00101003	普通鋼矢板(継ぎ施工費)	3型		箇所	06	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650					I	
			K00101005	普通鋼矢板(継ぎ施工費)	4型		箇所	06	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970					I	
			K00101007	普通鋼矢板(継ぎ施工費)	5L型		箇所	06	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400					I	
			K00101009	普通鋼矢板(継ぎ施工費)	ⅥL型		箇所	06	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700					I	
			K00101011	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	2W型		箇所	06	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800					I	
			K00101013	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	3W型		箇所	06	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100					I	
			K00101015	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	4W型		箇所	06	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					I	
			K00101017	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	10H型　ハット		箇所	06	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000					I	
			K00101019	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	25H型　ハット		箇所	06	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100					I	
		H型鋼																				
			K00101021	H形鋼(継ぎ施工費)	H250		箇所	06	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400					I	
			K00101023	H形鋼(継ぎ施工費)	H300		箇所	06	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900					I	
			K00101025	H形鋼(継ぎ施工費)	H350		箇所	06	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700					I	
			K00101027	H形鋼(継ぎ施工費)	H400		箇所	06	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500					I	
		鋼矢板																				
			K00101029	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅲ、Ⅳ)	1～3ヶ月	t･日	01													I	
			K00101031	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅲ、Ⅳ)	4～6ヶ月	t･日	01													I	
			K00101033	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅲ、Ⅳ)	7～12ヶ月	t･日	01													I	
			K00101035	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅲ、Ⅳ)	13～24ヶ月	t･日	01													I	
			K00101037	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅲ、Ⅳ)	25～36ヶ月	t･日	01													I	
			K00101039	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅴ L)	1～3ヶ月	t･日	01													I	
			K00101041	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅴ L)	4～6ヶ月	t･日	01													I	
			K00101043	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅴ L)	7～12ヶ月	t･日	01													I	
			K00101045	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅴ L)	13～24ヶ月	t･日	01													I	
			K00101047	普通鋼矢板(賃料)	(Ⅴ L)	25～36ヶ月	t･日	01													I	
			K00101049	軽量鋼矢板(賃料)	1型･2型･3型	1～3ヶ月	t･日	01													I	
			K00101051	軽量鋼矢板(賃料)	1型･2型･3型	4～6ヶ月	t･日	01													I	
			K00101053	軽量鋼矢板(賃料)	1型･2型･3型	7～12ヶ月	t･日	01													I	
			K00101055	軽量鋼矢板(賃料)	1型･2型･3型	13～24ヶ月	t･日	01													I	
			K00101067	普通鋼矢板(不足分弁償金)	(Ⅲ、Ⅳ)一回当り	新品	t	01													I	
			K00101069	普通鋼矢板(不足分弁償金)	(Ⅲ、Ⅳ)一回当り	中古	t	01													I	
			K00101071	普通鋼矢板(不足分弁償金)	(Ⅴ L)一回当り	新品	t	01													I	
			K00101073	普通鋼矢板(不足分弁償金)	(Ⅴ L)一回当り	中古	t	01													I	
			K00101075	軽量鋼矢板(不足分弁償金)	1型･2型･3型	新品	t	01													I	
			K00101077	軽量鋼矢板(不足分弁償金)	1型･2型･3型	中古	t	01													I	
			K00101081	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	45H型　ハット		箇所	06	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700					I	
			K00101083	広幅鋼矢板(継ぎ施工費)	50H型　ハット		箇所	06	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100					I	
		H型鋼																				
			K00102001	H型鋼(賃料)	H200、H250、H300、H350、H400	1～3ヶ月	t･日	01													I	
			K00102003	H型鋼(賃料)	H200、H250、H300、H350、H400	4～6ヶ月	t･日	01													I	
			K00102005	H型鋼(賃料)	H200、H250、H300、H350、H400	7～12ヶ月	t･日	01													I	
			K00102007	H型鋼(賃料)	H200、H250、H300、H350、H400	13～24ヶ月	t･日	01													I	
			K00102009	H型鋼(不足分弁償金)	200型、250型、300型	新品	t	01													I	
			K00102011	H型鋼(不足分弁償金)	200型、250型、300型	中古	t	01													I	
			K00102013	H型鋼(不足分弁償金)	350型	新品	t	01													I	
			K00102015	H型鋼(不足分弁償金)	350型	中古	t	01													I	
			K00102017	H型鋼(不足分弁償金)	400型	新品	t	01													I	
			K00102019	H型鋼(不足分弁償金)	400型	中古	t	01													I	
			K00102021	H型鋼(整備費)	200型、250型、300型、350型、400型		t	01													I	
		覆工板																				
			K00103001	覆工板(賃料)	鋼製	1～ 3ヶ月	m2月	01													I	
			K00103003	覆工板(賃料)	鋼製	4～ 6ヶ月	m2月	01													I	
			K00103005	覆工板(賃料)	鋼製	7～12ヶ月	m2月	01													I	
			K00103007	覆工板(賃料)	鋼製	13～24ヶ月	m2月	01													I	
			K00103009	覆工板(賃料)	鋼製	25～36ヶ月	m2月	01													I	
			K00103011	覆工板(賃料)	滑り止め加工付	1～ 3ヶ月	m2月	01													I	
			K00103013	覆工板(賃料)	滑り止め加工付	4～ 6ヶ月	m2月	01													I	
			K00103015	覆工板(賃料)	滑り止め加工付	7～12ヶ月	m2月	01													I	
			K00103017	覆工板(賃料)	滑り止め加工付	13～24ヶ月	m2月	01													I	
			K00103019	覆工板(賃料)	滑り止め加工付	25～36ヶ月	m2月	01													I	
			K00103021	覆工板(整備費)	鋼製		m2	01													I	
			K00103023	覆工板(整備費)	滑り止め加工付		m2	01													I	
		山留主部材																				
			K00104001	山留用主部材(賃料)	H250、H300、H350、H400　80kg／m	1～3ヶ月	t･日	01													I	
			K00104003	山留用主部材(賃料)	H250、H300、H350、H400　80kg／m	4～6ヶ月	t･日	01													I	
			K00104005	山留用主部材(賃料)	H250、H300、H350、H400　80kg／m	7～12ヶ月	t･日	01													I	
			K00104007	山留用主部材(賃料)	H250、H300、H350、H400　80kg／m	13～24ヶ月	t･日	01													I	
			K00104009	山留用主部材(賃料)	H250、H300、H350、H400　80kg／m	25～36ヶ月	t･日	01													I	
		その他																				
			K00199003	仮囲い仮設材損料			供用日m	06	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	–	–					I	
	機械賃貸料																					
		クローラクレーン																				
			K00200001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料(～排3次,～低騒)	4.9t吊	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200007	クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒)	50t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200009	クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒)	55t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200011	クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒)	65t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200012	クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒)	最大吊上能力70t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01	–	–	–	–	–	–							I	
			K00200013	クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒)	80t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200015	クローラクレーン賃料(～排2011,～低騒)	100t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200017	クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒)	150t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	
			K00200019	クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒)	200t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ･ラチスジブ	日	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			K00200024	クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒)	350t吊　オペレータ付	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ	日	01													I	
		ラフテレーンクレーン																				
			K00200025	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	4.9t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200030	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	12～13t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200031	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	16t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200033	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	20t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200035	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	25t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200037	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2011,～低騒)	35t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200041	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	50t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200043	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	60t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200045	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2次,～低騒)	65t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200046	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒)	70t吊　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
		ブルドーザ																				
			K00200047	ブルドーザ賃料(～排2次,～低騒)	普通3t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200049	ブルドーザ賃料(～排2014,～低騒)	湿地7t	(長期割引)	日	01													I	
		バックホウ																				
			K00200050	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.8m3(平積0.6m3)	(長期割引)	日	01													I	
			K00200051	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.8m3(平積0.6m3)	(長期割引)	日	01													I	
			K00200052	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.8m3(平積0.6m3)	(長期割引)	日	01													I	
			K00200053	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.8m3(平積0.6m3)	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200055	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.5m3(平積0.4m3)	(長期割引)	日	01													I	
			K00200056	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.5m3(平積0.4m3)	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200057	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.5m3(平積0.4m3)	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200058	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.45m3(平積0.35m3) 後方超小旋	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200059	バックホウ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.45m3（平積0.35m3）	(長期割引)	日	01													I	
			K00200061	バックホウ賃料(～排2011,～超低騒)	山積0.45m3(平積0.35m3)	ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200062	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.28m3(平積0.2m3)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200063	バックホウ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.28m3（平積0.2m3）	(長期割引)	日	01													I	
			K00200065	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.28m3(平積0.2m3)	ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊)(長期割引)	日	01													I	
			K00200067	バックホウ賃料(～排2014,～低騒)	山積0.28m3 クレーン機能付（1.7t）	クローラ型超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200068	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.45m3 クレーン機能付（2.9t）	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200069	バックホウ賃料（～排2014,～超低騒）	山積0.5m3(平積0.4m3)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200070	バックホウ賃料(～排2014,～低騒)	バケット容量0.28m3 クレーン機能付（1.7t）	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01	–	–	–	–	–	–							I	
		小型バックホウ																				
			K00200071	小型バックホウ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.11m3(平積0.08m3)	クローラ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200072	小型バックホウ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.11m3(平積0.08m3)	クローラ超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200073	小型バックホウ賃料(～排3次,～低騒)	山積0.22m3(平積0.16m3)	クローラ超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
		タイヤローラ																				
			K00200076	タイヤローラ賃料(～排3次,～超低騒)	8～20t	(長期割引)	日	01													I	
		振動ローラ																				
			K00200077	振動ローラ賃料	ハンドガイド式　0.8～1.1t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200079	振動ローラ賃料(～排2次,～低騒)	搭乗式タンデム型　3～5t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200081	振動ローラ賃料(～排2次,～低騒)	搭乗式タンデム型　6～7.5t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200083	振動ローラ賃料(～排2次,～低騒)	搭乗式タンデム型　8～10t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200085	振動ローラ賃料(～排2次,～低騒)	搭乗式コンバインド型　2.4～2.6t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200087	振動ローラ賃料(～排3次,～超低騒)	搭乗・コンバインド式　3～4t	(長期割引)	日	01													I	
		高所作業車																				
			K00200089	高所作業車賃料	トラック架装型リフト　9.7m	ブーム型標準デッキ(長期割引)	日	01													D	
			K00200091	高所作業車賃料	トラック架装型リフト　11～12m	ブーム型標準デッキ(長期割引)	日	01													D	
		不整地運搬車																				
			K00200095	不整地運搬車賃料(～排2次)	クローラ型ダンプ式　2.0t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200097	不整地運搬車賃料(～排2次)	クローラ型ダンプ式　2.5t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200099	不整地運搬車賃料(～排2014)	クローラ型・ダンプ・全旋回式　6～7t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200101	不整地運搬車賃料(～排2014)	クローラ型・ダンプ・全旋回式　10～11t	(長期割引)	日	01													I	
		空気圧縮機																				
			K00200103	空気圧縮機賃料(～排2次,～超低騒)	2.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200105	空気圧縮機賃料(～排2次,～超低騒)	2.5m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200107	空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒)	3.5～3.7m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200108	空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒)	3.5～3.7m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200109	空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒)	5.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200111	空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒)	7.5～7.8m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200113	空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒)	10.5～11.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200115	空気圧縮機賃料(～排2次,～低騒)	14.2m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200116	空気圧縮機賃料(～排3次,～低騒)	15.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200117	空気圧縮機賃料(～排2次,～低騒)	17.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
			K00200119	空気圧縮機賃料(～排3次,～低騒)	18.0～19.0m3/分　可搬式エンジン	(長期割引)	日	01													I	
		発動発電機																				
			K00200121	発動発電機賃料(～低騒)	ガソリン発電機　2KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200123	発動発電機賃料(～低騒)	ガソリン発電機　3KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200125	発動発電機賃料(～超低騒)	ディーゼル発電機　5KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200127	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ディーゼル発電機　8KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200129	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ディーゼル発電機　10KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200131	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　15KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200133	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　20KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200135	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　25KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200139	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　35KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200141	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　45KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200143	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　60KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200145	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　75KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200147	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　100KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200149	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　125KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200150	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　125KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200151	発動発電機賃料(～排3次,～超低騒)	ディーゼル発電機　150KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200153	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ディーゼル発電機　200KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200154	発動発電機賃料(排3,～超低騒)	ディーゼル発電機　200KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200155	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ディーゼル発電機　250KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200156	発動発電機賃料(排3,～超低騒)	ディーゼル発電機　250KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200157	発動発電機賃料(～排3次,～低騒)	ディーゼル発電機　300KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200159	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ディーゼル発電機　350KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200161	発動発電機賃料(～排3次,～低騒)	ディーゼル発電機　400KVA	(長期割引)	日	01													I	
			K00200163	発動発電機賃料(～排2次,～低騒)	ｺﾈｸﾀ取付鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ方式	250KVA(長期割引)	日	01													I	
		トラッククレーン																				

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			K00200165	トラッククレーン賃貸料	4.9t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200167	トラッククレーン賃貸料(～低騒)	100t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200169	トラッククレーン賃貸料(～低騒)	120t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200171	トラッククレーン賃貸料(～低騒)	160t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200173	トラッククレーン賃貸料(～低騒)	200t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200175	トラッククレーン賃貸料	360t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
			K00200177	トラッククレーン賃貸料(～低騒)	550t　オペレータ付	油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日	01													I	
		潜水ポンプ																				
			K00200179	潜水ポンプ賃料	φ100　全揚程10m	(長期割引)	日	01													F	
			K00200181	潜水ポンプ賃料	φ150　全揚程10m	(長期割引)	日	01													F	
			K00200182	潜水ポンプ賃料	φ150　全揚程15m	(長期割引)	日	01													F	
			K00200183	潜水ポンプ賃料	φ200　全揚程10m	(長期割引)	日	01													F	
			K00200184	潜水ポンプ賃料	φ200　全揚程15m	(長期割引)	日	01													F	
		ジェットヒータ																				
			K00200185	業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]賃料	[油だき・熱風・直火型]	126MJ/h(30,100Kcal/h)（長期割引）	日	01													I	
		タンパ																				
			K00200187	タンパ及びランマ賃料	60～80kg	(長期割引)	日	01													I	
		クラムシェル																				
			K00200189	クラムシェル賃料(～排2次,～低騒)	クローラ型　平積0.4m3	テレスコピック式(長期割引)	日	01													I	
		大型ブレーカ																				
			K00200191	大型ブレーカ賃料(油圧)(～3次,～超低騒)	バケット容量0.2m3対応	ベースマシン含む(長期割引)	日	01													I	
			K00200192	大型ブレーカ賃料(油圧)	バケット容量0.4m3	アタッチメントのみ(長期割引)	日	01													I	
		高圧噴射撹拌工																				
			K00200193	削孔損耗材料費	単管工法・砂質土	高圧噴射撹拌工	m	05	338	338	338	338	338	338	338	338					F	
			K00200195	削孔損耗材料費	単管工法・粘性土	高圧噴射撹拌工	m	05	252	252	252	252	252	252	252	252					F	
			K00200197	削孔損耗材料費	二重管工法・ﾚｷ質土　φ1000～2000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920					F	
			K00200199	削孔損耗材料費	二重管工法・砂質土N＞30　φ1000～2000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490					F	
			K00200200	削孔損耗材料費	二重管工法・砂質土N＞30　φ2000～3000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650					F	
			K00200201	削孔損耗材料費	二重管工法・砂質土N≦30　φ1000～2000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940					F	
			K00200202	削孔損耗材料費	二重管工法・砂質土N≦30　φ2000～3000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920					F	
			K00200203	削孔損耗材料費	二重管工法・粘性土　φ1000～2000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420					F	
			K00200204	削孔損耗材料費	二重管工法・粘性土　φ2000～3000mm	高圧噴射撹拌工	m	05	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440					F	
			K00200205	削孔損耗材料費	三重管工法・ﾚｷ質土	高圧噴射撹拌工	m	05	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990					F	
			K00200207	削孔損耗材料費	三重管工法・砂質土N＞50	高圧噴射撹拌工	m	05	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130					F	
			K00200209	削孔損耗材料費	三重管工法・砂質土N≦50	高圧噴射撹拌工	m	05	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610					F	
			K00200211	削孔損耗材料費	三重管工法・粘性土	高圧噴射撹拌工	m	05	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810					F	
			K00200213	注入損耗材料費	単管工法	高圧噴射撹拌工	m3	05	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860					F	
			K00200215	注入損耗材料費	二重管工法　φ1000～2000mm	高圧噴射撹拌工	m3	05	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400					F	
			K00200216	注入損耗材料費	二重管工法　φ2000～3000mm	高圧噴射撹拌工	m3	05	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230					F	
			K00200217	注入損耗材料費	三重管工法	高圧噴射撹拌工	m3	05	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490					F	
		ウェルポイント工																				
			K00200219	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	供用1月当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	月・組	05	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000					C	
			K00200221	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	1現場当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	組	05	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000					C	
			K00200223	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料	供用1月当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	月・本	05	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920					C	
			K00200225	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料	1現場当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	本	05	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380					C	
			K00200227	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料	供用1月当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	月・m	05	585	585	585	585	585	585	585	585					C	
			K00200229	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料	1現場当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	m	05	702	702	702	702	702	702	702	702					C	
			K00200231	ｼﾞｪｯﾄ装置損料	供用1月当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	月・組	05	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200					C	
			K00200233	ｼﾞｪｯﾄ装置損料	1現場当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	組	05	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000					C	
			K00200235	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ	基礎価格		組	05	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000	3,910,000					C	
			K00200237	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	基礎価格		本	05	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400					C	
			K00200239	ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ	基礎価格		m	05	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700					C	
			K00200241	ｼﾞｪｯﾄ装置	基礎価格		組	05	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000					C	
			K00200243	ｽﾀｰｶｯﾀｰ	基礎価格		個	08													C	
			K00200245	ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料	1現場当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	個	08													C	
			K00200247	ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料	供用1月当り損料	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工	月・個	08													C	
		トラック[クレーン装置付]																				
			K00200249	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]賃料	4t積2.9t吊	(長期割引)	日	01													I	
		モータグレーダ																				
			K00200251	モータグレーダ賃料(～排2014)	土工用	ブレード幅3．1m(長期割引)	日	01													I	
		ロードローラ																				
			K00200253	ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒)	マカダム　運転質量10～12t	締固め幅2．1m(長期割引)	日	01													I	
		ブルドーザ																				
			K00200255	ブルドーザ賃料(～排2011)	湿地16t級	(長期割引)	日	01													I	
		小型バックホウ																				
			K00200257	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.09m3(平積0.07m3) ｸﾚｰﾝ機能付(0.9t)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200258	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(～排3次,～超低騒)	山積0.09m3(平積0.07m3)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
		バックホウ																				
			K00200259	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.28m3(平積0.2m3)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
			K00200260	バックホウ賃料(～排2014,～超低騒)	山積0.45m3(平積0.35m3)	クローラ型後方超小旋回型(長期割引)	日	01													I	
		ダンプトラック																				
			K00200261	ダンプトラック賃料	4t積級	オンロード・ディーゼル(長期割引)	日	01													I	
		大型ブレーカ																				
			K00200263	大型ブレーカ賃料(油圧)(～排3次,～超低騒)	バケット容量0.1m3対応	ベースマシン含む(長期割引)	日	01													I	
		タイヤローラ																				
			K00200264	タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒)	13～14t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200265	タイヤローラ賃料(～排3次,～超低騒)	3～4t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200266	タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒)	13t	(長期割引)	日	01													I	
		振動ローラ																				
			K00200267	振動ローラ賃料(～排2014,～低騒)	土工用・フラット・シングルドラム型11～12t	(長期割引)	日	01													I	
		アスファルトフィニッシャ																				
			K00200269	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～低騒)	舗装幅1.4～3.0m	ホイール型(長期割引)	日	01													I	
			K00200270	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒)	舗装幅2.3～6.0m	ホイール型(長期割引)	日	01													I	
			K00200271	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒)	舗装幅2.3～6.0m	ホイール型(長期割引)	日	01													I	
		リフター																				
			K00200272	リフター	せり上げ能力50t		日	05	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000					I	
		ブルドーザ																				
			K00200273	ICTブルドーザ賃料(～排2011)	湿地7t級	(長期割引)	日	01													I	
			K00200275	ICTブルドーザ賃料(～排2011)	湿地16t級	(長期割引)	日	01													I	
		タイヤローラ																				
			K00200276	振動ローラ賃料(～低騒)	ハンドガイド式　0.5～0.6t	(長期割引)	日	01													I	
			K00200277	振動ローラ賃料(～低騒)	ハンドガイド式　0.6～0.7t	(長期割引)	日	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		散水車																				
			K00200279	散水車	[トラック架装型]（長期割引）	タンク容量3,800L	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
		ホイールローダ																				
			K00200285	ホイールローダ賃料（～3次,～超低騒）	普通,山積0.34m3	（長期割引）	日	01													I	
		高所作業車																				
			K00300101	高所作業車賃料	トラック架装型　9.9m	伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型（長期割引）	日	01													I	
			K00300103	高所作業車賃料	ブーム型	作業床高10～12m幅広デッキ（長期割引）	日	01													I	
			K00300105	高所作業車賃料	トラック架装型　最大地上高12m	伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型（長期割引）	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
		濁水処理装置																				
			K00300201	濁水処理装置	ポータブル型・機械処理沈澱方式	処理能力30m3/h（長期割引）	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
			K00300203	濁水処理装置	ポータブル型・機械処理沈澱方式	処理能力40m3/h（長期割引）	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
			K00300205	濁水処理装置	ポータブル型・機械処理沈澱方式	処理能力60m3/h（長期割引）	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
		橋梁点検車																				
			K00300401	橋梁点検車賃料	作業高約6m	積載質量200kg（長期割引）	日	01	－	－	－	－	－	－							I	
資材単価（燃料油・鋼材）																						
	燃料・スクラップ単価																					
		燃料油																				
			T00101001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し		L	01													I	
			T00101003	軽油	小型ローリー渡し（バトロール給油）		L	01													I	
			T00101005	軽油　船舶用	小型ローリー渡し（軽油引取税控除）		L	01													I	
			T00101007	A重油	一般　ローリー渡し		L	01													I	
			T00101009	灯油　白灯油	業務用　ミニローリー		L	01													I	
		スクラップ																				
			T00102001	スクラップ	ヘビー　H1 t=6㎜以上	W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下	t	01													I	
			T00102003	スクラップ	ヘビー　H2 t=3㎜以上6㎜未満	W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下	t	01													I	
			T00102005	スクラップ（工場製作）	ヘビー　H1 t=6㎜以上	W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下	t	01													I	
	鋼材単価																					
		鋼板																				
			T00201001	厚鋼板	9～12㎜	一般用	t	01													I	
			T00201003	形鋼	等辺山形鋼　中形　SS400	橋梁は除く	t	01													I	
			T00201005	形鋼	等辺山形鋼　大形　SS400	橋梁は除く	t	01													I	
		鋼材																				
			T00201007	溝形鋼（電防用）	150×75×6．5×10		kg	01													G	
		鉄筋																				
			T00202001	普通棒鋼	φ9以下　SR235		t	01													I	
			T00202003	普通棒鋼	φ13　SR235		t	01													I	
			T00202005	普通棒鋼	φ16～25　SR235		t	01													I	
			T00202007	異形棒鋼	D13　SD345		t	01													I	
			T00202009	異形棒鋼	D13　SD295A		t	01													I	
			T00202011	異形棒鋼	D16～25　SD345		t	01													I	
			T00202013	異形棒鋼	D16　SD295A		t	01													I	
			T00202015	異形棒鋼	D25　SD390		t	01													I	
			T00202017	異形棒鋼	D29　SD390		t	01													I	
			T00202019	異形棒鋼	D32　SD390		t	01													I	
			T00202021	異形棒鋼	D29～32　SD345		t	01													I	
			T00202023	異形棒鋼	D35　SD490		t	01													I	
			T00202025	異形棒鋼	D35　SD390		t	01													I	
			T00202027	異形棒鋼	D35　SD345		t	01													I	
			T00202029	異形棒鋼	D38　SD490		t	01													I	
			T00202031	異形棒鋼	D38　SD390		t	01													I	
			T00202033	異形棒鋼	D38　SD345		t	01													I	
			T00202035	異形棒鋼	D41　SD490		t	01													I	
			T00202037	異形棒鋼	D41　SD390		t	01													I	
			T00202039	鉄筋（丸鋼）	～径13	SS400	kg	01													G	
			T00202041	鉄筋（丸鋼）	径16～22	SS400	kg	01													G	
			T00202043	鉄筋（丸鋼）	径25～28	SS400	kg	01													G	
			T00202045	鉄筋（丸鋼）	径32～36	SS400	kg	01													G	
			T00202047	鉄筋（丸鋼）	径38～42	SS400	kg	01													G	
			T00202049	鉄筋（丸鋼）	径44	SS400	kg	01													G	
			T00202051	鉄筋（丸鋼）	径48～55	SS400	kg	01													G	
		鋼矢板																				
			T00202053	普通鋼矢板	SY295 ベース価格		t	01													I	
			T00202055	普通鋼矢板	SY295 ベース価格	U型（ⅤL、ⅤⅡL）	t	01													I	
			T00202057	普通鋼矢板	SYW295 ベース価格	ハット形(10H,25H)	t	01													I	
			T00202059	普通鋼矢板	SYW295 ベース価格	ハット形(45H)	t	01													I	
			T00202061	普通鋼矢板	SYW295 ベース価格	ハット形(50H)	t	01													I	
			T00202063	軽量鋼矢板	SS400	2～12m	t	01													I	
			T00202065	鋼矢板エキストラ	地域エキストラ	12m以下（陸上渡し）	t	01													I	
			T00202067	鋼矢板エキストラ	地域エキストラ	12m超え18m以下（陸上渡し）	t	01													I	
		その他																				
			T00203001	縞鋼板	t＝3．2㎜		t	01													E	
			T00203003	縞鋼板	t＝4．5㎜		t	01													E	
資材単価（一般）																						
	共通資材																					
		改良・流用土																				
			T00301001	改良土（名西ソイル）路床材、埋戻材	25～0　修正CBR20%以上	ﾌﾟﾗﾝﾄ渡　地山土量	m3	09	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507					I	
			T00301003	貯留土	現場着	地山土量	m3	09	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740					I	
			T00301005	流用土（無代）		別途工事から流用	m3	09	0	0	0	0	0	0	0	0					I	
		木材																				
			T00302001	杉角杉（2等）	杉　バタ2等	10cm角	m3	01													G	
			T00302003	合板	0．9×1．8m	t＝12㎜	枚	01													G	
			T00302005	杉角材（2等）	L＝4m（正角）	4．5～6．0cm角	m3	02	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000					I	
			T00302007	杉角材（2等）	L＝4m　（正角）	9～10cm角	m3	02	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000					I	
			T00302009	杉板1等	厚9×幅70		m3	02	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000					K	
			T00302011	杉板1等	厚9×幅100		m3	02	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					K	
			T00302013	杉板1等	厚9×幅150		m3	02	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000					K	
			T00302015	杉板1等	厚9×幅50		m3	02	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000					K	
		生コンクリート割増																				
			T00303001	早強セメント加算額	18－8－40		m3	01													I	
			T00303003	早強セメント加算額	21－8－40		m3	01													I	
			T00303011	早強セメント加算額	M4．5-2．5-40		m3	01													I	
		セメント																				

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00303060	セメント系固化材	特殊土用	フレコン・1tパック	t	01													I	
			T00303061	セメント系固化材	高有機質土用	フレコン	t	01													I	
			T00303063	セメント	白色ポルトランド	20kg／1袋	kg	01													K	
			T00303065	セメント	普通ポルトランド（袋物）	小口使用	t	01													I	
			T00303067	セメント	普通ポルトランド（袋物）	大口使用	t	01													I	
			T00303069	セメント	普通ポルトランド（袋物）	大口使用	m3	01													I	
			T00303071	セメント	高炉B	バラ	t	01													I	
			T00303073	セメント	高炉B（袋物）	大口使用	t	01													I	
			T00303075	セメント（安定処理用）	普通ポルトランド	バラ	t	01													E	
			T00303077	セメント（安定処理用）	高炉セメント	バラ	t	01													E	
			T00303079	セメント（安定処理用）	普通ポルトランドセメント	フレコン	t	01													I	
			T00303081	セメント（安定処理用）	高炉セメント	フレコン	t	01													I	
			T00303083	添加材	ソイルセメント用	硬化遅延剤	kg	01													I	
			T00303085	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型		L	02	225	225	225	225	235	225	235	235					I	
			T00303087	半たわみ性舗装用セメントミルク	普通型		L	02	155	155	155	155	165	155	165	165					I	
			T00303089	半たわみ性舗装用セメントミルク	早強型		L	02	170	170	170	170	175	170	175	175					I	
		生コンクリート割増																				
			T00303093	早強セメント加算額	21－12－25		m3	01													I	
			T00303095	早強セメント加算額	24－12－25		m3	01													I	
			T00303097	早強セメント加算額	30－12－25		m3	01													I	
			T00303099	早強セメント加算額	40－12－25		m3	01													I	
		連結ブロック																				
			T00304001	連結ブロック（あいくる材）			m2	01													F	
		道路用コンクリートブロック																				
			T00304005	平板ブロック（あいくる材）	30×30×6cm		枚	01													B	
			T00304007	カラー平板ブロック（あいくる材）	30×30×6cm		枚	01													B	
			T00304009	視覚障害者用誘導ブロック（あいくる材）	30×30×6cm	点状・線状　　黄色	枚	01													D	
			T00304011	歩車道境界ブロック（あいくる材）	A（15：17）×20×60cm		m	01													D	
			T00304013	歩車道境界ブロック（あいくる材）	B（18：20．5）×25×60cm		m	01													D	
			T00304015	歩車道境界ブロック（あいくる材）	B（18：23）×25×60cm		m	02	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220					D	
			T00304017	歩車道境界ブロック（あいくる材）	C（18：21）×30×60cm		m	01													D	
			T00304019	歩車道境界ブロック（あいくる材）	A　曲線		m	01													D	
			T00304021	歩車道境界ブロック（あいくる材）	B　曲線		m	01													D	
			T00304023	歩車道境界ブロック（あいくる材）	C　曲線		m	01													D	
			T00304025	ベース付歩車道境界（あいくる材）	B（18：41）×20×200cm	防草タイプ	個	02	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					D	
			T00304027	歩車道境界乗入ブロック（あいくる材）	W＝20．5　H＝10　L＝60cm		m	02	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230					D	
			T00304029	地先境界ブロック（あいくる材）	A　12×12×60cm		m	01													D	
			T00304031	地先境界ブロック（あいくる材）	B　15×12×60cm		m	01													D	
			T00304033	地先境界ブロック（あいくる材）	C　15×15×60cm		m	01													D	
			T00304035	ベース付地先境界ブロック（あいくる材）	A（12：17）×17×100cm		m	02	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					D	
			T00304037	コンクリート境界杭（あいくる材）	10×10×100cm　県型		本	01													D	
			T00304039	切下げブロック（あいくる材）	（18：19）×15×60cm		m	02	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310					D	
			T00304041	根囲ブロック（あいくる材）	A　12×12×60cm	標準	個	02	600	600	600	600	600	600	600	600					D	
			T00304045	根囲ブロック（あいくる材）	A　31．5×12×6×12cm	隅角部用	個	02	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					D	
			T00304047	L型ブロック　250B（あいくる材）	無筋　45×17．5×60cm		個	01													B	
			T00304049	L型ブロック　250B（あいくる材）	有筋　45×15．5×60cm		個	01													B	
			T00304051	L型ブロック　300（あいくる材）	有筋　50×15．5×60cm		個	01													B	
			T00304053	L型側溝－B（あいくる材）	B（50：71）×32×200cm	防草タイプ	個	02	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500					B	
			T00304055	L型側溝－両面B（あいくる材）	B（50：74）×32×200cm	防草タイプ	個	02	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500					B	
		張ブロック																				
			T00304059	平張ブロック（標準）（あいくる材）	400×400×120mm		m2	01													F	
			T00304061	平張ブロック（標準）（あいくる材）	400×400×150mm		m2	02	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					F	
			T00304063	平張ブロック（標準）（あいくる材）	500×500×120mm		m2	01													F	
		側溝																				
			T00304067	PU1型側溝（あいくる材）	240×240×600mm		個	01													I	
			T00304069	PU1型側溝（あいくる材）	300×300×600mm		個	01													I	
			T00304071	PU1型側溝（あいくる材）	360×360×600mm		個	01													I	
			T00304073	PU1型側溝（あいくる材）	450×450×600mm		個	01													I	
			T00304075	PU1型側溝（あいくる材）	600×600×600mm		個	01													I	
			T00304077	PU2型側溝（1種）（あいくる材）	250×250×2000mm		個	01													I	
			T00304079	PU2型側溝（1種）（あいくる材）	300×300×2000mm		個	01													I	
			T00304081	PU2型側溝（1種）（あいくる材）	300×400×2000mm		個	01													I	
			T00304083	PU2型側溝（1種）（あいくる材）	300×500×2000mm		個	02	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100					I	
			T00304085	PU3型側溝（3種）（あいくる材）	250×250×2000mm		個	01													I	
			T00304087	PU3型側溝（3種）（あいくる材）	300×300×2000mm		個	01													I	
			T00304089	PU3型側溝（3種）（あいくる材）	300×400×2000mm		個	01													I	
			T00304091	PU3型側溝（3種）（あいくる材）	300×500×2000mm		個	02	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000					I	
			T00304093	PU3型側溝（3種）（あいくる材）	400×400×2000mm		個	01													I	
			T00304095	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H300　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304097	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H400　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304099	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H500　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304101	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H600　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304103	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H700　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304105	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H800　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304107	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H900　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304109	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H1000　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304111	自由勾配側溝（あいくる材）	W300-H1100　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304113	自由勾配側溝（あいくる材）	W400-H400　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304115	自由勾配側溝（あいくる材）	W400-H500　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304117	自由勾配側溝（あいくる材）	W400-H600　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304119	自由勾配側溝（あいくる材）	W400-H700　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304121	自由勾配側溝（あいくる材）	W400-H800　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304123	自由勾配側溝（あいくる材）	W500-H500　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304125	自由勾配側溝（あいくる材）	W500-H600　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304127	自由勾配側溝（あいくる材）	W500-H700　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304129	自由勾配側溝（あいくる材）	W500-H800　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304131	自由勾配側溝（あいくる材）	W500-H1000　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304133	自由勾配側溝（あいくる材）	W600-H600　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304135	自由勾配側溝（あいくる材）	W600-H700　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304137	自由勾配側溝（あいくる材）	W600-H800　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304139	自由勾配側溝（あいくる材）	W600-H1000　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	
			T00304141	自由勾配側溝（あいくる材）	W600-H1200　ふた2枚用	L＝2000mm	個	01													B	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		積ブロック																				
			T00304143	積ブロック(あいくる材)	滑面　350kg／m2		m2	01													F	
			T00304145	積ブロック(あいくる材)	滑面　350kg／m2		個	01													F	
		ボックスカルバート																				
			T00304149	ボックス　カルバート	T－25　700×700	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000					B	
			T00304151	ボックス　カルバート	T－25　800×800	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000					B	
			T00304153	ボックス　カルバート	T－25　900×900	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000					B	
			T00304155	ボックス　カルバート	T－25　1000×1000	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000					B	
			T00304157	ボックス　カルバート	T－25　1200×1200	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000					B	
			T00304159	ボックス　カルバート	T－25　1400×1400	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000					B	
			T00304161	ボックス　カルバート	T－25　1600×1600	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000					B	
			T00304163	ボックス　カルバート	T－25　1800×1800	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000					B	
			T00304165	ボックス　カルバート	T－25　2000×2000	L＝2．00m　RC，PC製	個	02	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000					B	
		プレキャストL型擁壁																				
			T00304187	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝500　L＝2000㎜	歩道用	個	02	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					B	
			T00304189	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝600　L＝2000㎜	歩道用	個	02	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					B	
			T00304191	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝700　L＝2000㎜	歩道用	個	02	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					B	
			T00304193	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝800　L＝2000㎜	歩道用	個	02	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700					B	
			T00304195	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝900　L＝2000㎜	歩道用	個	02	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000					B	
			T00304197	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1000　L＝2000㎜	歩道用	個	02	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900					B	
			T00304199	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1100　L＝2000㎜	歩道用	個	02	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000					B	
			T00304201	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1200　L＝2000㎜	歩道用	個	02	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					B	
			T00304203	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1250　L＝2000㎜	歩道用	個	02	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000					B	
			T00304205	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1300　L＝2000㎜	歩道用	個	02	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200					B	
			T00304207	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1400　L＝2000㎜	歩道用	個	02	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900					B	
			T00304209	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1500　L＝2000㎜	歩道用	個	02	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900					B	
			T00304211	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1600　L＝2000㎜	歩道用	個	02	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000					B	
			T00304213	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1750　L＝2000㎜	歩道用	個	02	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400					B	
			T00304215	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝1800　L＝2000㎜	歩道用	個	02	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700					B	
			T00304217	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝2000　L＝2000㎜	歩道用	個	02	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000					B	
			T00304219	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝2250　L＝2000㎜	歩道用	個	02	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000					B	
			T00304221	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝2500　L＝2000㎜	歩道用	個	02	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000					B	
			T00304223	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝2750　L＝2000㎜	歩道用	個	02	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000					B	
			T00304225	プレキャストL型擁壁(あいくる材)	H＝3000　L＝2000㎜	歩道用	個	02	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000					B	
		その他(排水構造物)																				
			T00304235	ヒューム管	外圧管 B形1種	径200mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304237	ヒューム管	外圧管 B形1種	径250mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304239	ヒューム管	外圧管 B形1種	径300mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304241	ヒューム管	外圧管 B形1種	径350mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304243	ヒューム管	外圧管 B形1種	径400mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304245	ヒューム管	外圧管 B形1種	径450mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304247	ヒューム管	外圧管 B形1種	径500mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304249	ヒューム管	外圧管 B形1種	径600mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304251	ヒューム管	外圧管 B形1種	径700mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304253	ヒューム管	外圧管 B形1種	径800mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304255	ヒューム管	外圧管 B形1種	径900mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304257	ヒューム管	外圧管 B形1種	径1，000mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304259	ヒューム管	外圧管 B形1種	径1，100mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304261	ヒューム管	外圧管 B形1種	径1，200mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304263	ヒューム管	外圧管 B形1種	径1，350mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304265	ヒューム管	外圧管 B形2種	径200mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304267	ヒューム管	外圧管 B形2種	径250mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304269	ヒューム管	外圧管 B形2種	径300mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304271	ヒューム管	外圧管 B形2種	径350mm×長さ2．000mm	本	01													I	
			T00304273	ヒューム管	外圧管 B形2種	径400mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304275	ヒューム管	外圧管 B形2種	径450mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304277	ヒューム管	外圧管 B形2種	径500mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304279	ヒューム管	外圧管 B形2種	径600mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304281	ヒューム管	外圧管 B形2種	径700mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304283	ヒューム管	外圧管 B形2種	径800mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304285	ヒューム管	外圧管 B形2種	径900mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304287	ヒューム管	外圧管 B形2種	径1，000mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304289	ヒューム管	外圧管 B形2種	径1，100mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304291	ヒューム管	外圧管 B形2種	径1，200mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304293	ヒューム管	外圧管 B形2種	径1，350mm×長さ2．430mm	本	01													I	
			T00304295	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径200mm×長さ1．000mm		m	01													B	
			T00304297	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径250mm×長さ2．000mm		m	01													B	
			T00304299	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2．000mm		m	01													B	
			T00304301	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径350mm×長さ2．000mm		m	01													B	
			T00304303	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径400mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304305	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304307	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径500mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304309	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304311	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径700mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304313	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径800mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304315	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径900mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304319	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1，100mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304321	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1，200mm×長さ2．500mm		m	01													B	
			T00304323	コルゲートパイプ	円形1形　400mm　板厚2．0mm		m	01													B	
			T00304325	コルゲートパイプ	円形1形　800mm　板厚2．7mm		m	01													B	
			T00304326	コルゲートパイプ	円形1形 1，000mm 板厚2．7mm		m	01													B	
			T00304327	コルゲートパイプ	円形1形　1，200mm　板厚2．7mm		m	01													B	
			T00304329	コルゲートパイプ	円形1形　1，350mm　板厚3．2mm		m	01													B	
			T00304331	コルゲートパイプ	円形1形　1，500mm　板厚3．2mm		m	01													B	
			T00304333	コルゲートパイプ	円形1形　1，800mm　板厚3．2mm		m	01													B	
			T00304335	コルゲートパイプ	円形2形　2，000mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304337	コルゲートパイプ	円形2形　2，500mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304339	コルゲートパイプ	円形2形　3，000mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304341	コルゲートパイプ	円形2形　3，500mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304343	コルゲートパイプ	円形2形　4，000mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304345	コルゲートパイプ	円形2形　4，500mm　板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304347	コルゲートパイプ	アーチ形　2，000mm　板厚4．5mm		m	01													B	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00304349	コルゲートパイプ	アーチ形 2，500mm 板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304351	コルゲートパイプ	アーチ形 3，000mm 板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304353	コルゲートパイプ	アーチ形 3，500mm 板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304355	コルゲートパイプ	アーチ形 4，000mm 板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304357	コルゲートパイプ	アーチ形 4，500mm 板厚4．5mm		m	01													B	
			T00304359	コルゲートU型フリューム	A形 350×350mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304361	コルゲートU型フリューム	A形 400×400mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304362	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304363	コルゲートU型フリューム	A形 500×500mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304365	コルゲートU型フリューム	A形 600×600mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304366	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304367	コルゲートU型フリューム	A形 700×700mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304369	コルゲートU型フリューム	B形 800×750mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304371	コルゲートU型フリューム	B形 900×800mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304373	コルゲートU型フリューム	B形 1，000×850mm 板厚1．6mm		m	01													B	
			T00304375	暗渠排水管	直管 呼び径75mm	ポリエチレン吸水管	m	01													B	
			T00304377	暗渠排水管	直管 呼び径300mm	ポリエチレン吸水管	m	01													B	
			T00304379	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	m	01													B	
			T00304381	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	m	01													B	
			T00304383	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	m	01													B	
			T00304385	ベンチフリューム（あいくる材）	300×2000mm	ソケット付き	個	02	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600					I	
			T00304387	コンクリート横断暗渠（あいくる材）	T－20，T－25	300×300×1000mm	個	02	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700					B	
			T00304389	コンクリート横断暗渠（あいくる材）	T－20，T－25	450×450×1000mm	個	02	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100					B	
			T00304391	コンクリート横断暗渠（あいくる材）	T－20，T－25	500×500×1000mm	個	02	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600					B	
		その他（コンクリート資材）																				
			T00304423	コンクリート丸太（あいくる材）	φ100×1000mm		個	02	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510					F	
			T00304425	コンクリート丸太（あいくる材）	φ100×1200mm		個	02	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820					F	
			T00304427	コンクリート丸太（あいくる材）	φ100×1500mm		個	02	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240					F	
			T00304429	コンクリート桝板（あいくる材）	T＝5cm	300×1000mm	個	02	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020					F	
			T00304431	コンクリート桝板（あいくる材）	T＝5cm	300×1500mm	個	02	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150					F	
			T00304433	コンクリート桝板（あいくる材）	T＝5cm	300×2000mm	個	02	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890					F	
		コンクリート製蓋																				
			T00304435	PC3型蓋（1種）（あいくる材）	362×90×500mm	B250	個	01													I	
			T00304437	PC3型蓋（1種）（あいくる材）	412×95×500mm	B300	個	01													I	
			T00304439	PC3型蓋（1種）（あいくる材）	512×110×500mm	B400	個	01													I	
			T00304441	PC3型蓋（1種）（あいくる材）	622×125×500mm	B500	個	01													I	
			T00304443	PC4型蓋（3種）（あいくる材）	362×90×500mm	B250	個	01													I	
			T00304445	PC4型蓋（3種）（あいくる材）	412×95×500mm	B300	個	01													I	
			T00304447	PC4型蓋（3種）（あいくる材）	512×110×500mm	B400	個	01													I	
			T00304449	PC4型蓋（3種）（あいくる材）	622×125×500mm	B500	個	01													I	
			T00304451	PC1型甲蓋（1種）（あいくる材）	330×45×600mm	B240	枚	01													I	
			T00304453	PC1型甲蓋（1種）（あいくる材）	400×60×600mm	B300	枚	01													I	
			T00304455	PC1型甲蓋（1種）（あいくる材）	560×70×600mm	B450	枚	01													I	
			T00304457	C1型甲蓋（あいくる材）	630×100×500mm	B500	枚	02	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740					I	
			T00304459	C2型甲蓋（あいくる材）	430×110×500mm	B300	枚	01													I	
			T00304461	C2型甲蓋（あいくる材）	630×130×500mm	B500	枚	02	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650					I	
			T00304463	自由勾配側溝蓋（あいくる材）	400×95×500mm	W300用	枚	01													B	
			T00304465	自由勾配側溝蓋（あいくる材）	500×110×500mm	W400用	枚	01													B	
			T00304467	自由勾配側溝蓋（あいくる材）	600×125×500mm	W500用	枚	01													B	
			T00304469	自由勾配側溝蓋（あいくる材）	700×140×500mm	W600用	枚	01													B	
		その他（排水構造物）																				
			T00304481	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	m	01													I	
			T00304483	暗渠排水管	波状管 呼び径1200mm	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	m	01													I	
		目地材																				
			T00305001	目地材	T＝10mm	瀝青質板	m2	01													I	
			T00305003	目地材	T＝20mm	瀝青質板	m2	01													I	
			T00305005	目地材	T＝10mm	瀝青繊維質板	m2	01													I	
			T00305007	目地材	T＝20mm	瀝青繊維質板	m2	01													I	
			T00305009	目地材	T＝10mm	樹脂発泡体（15倍発泡）	m2	01													I	
			T00305011	目地材	T＝20mm	樹脂発泡体（15倍発泡）	m2	01													I	
			T00305013	目地材	T＝10mm	ゴム発泡体 硬度20	m2	01													I	
			T00305015	目地材	T＝20mm	ゴム発泡体 硬度30	m2	01													I	
			T00305017	目地材	T＝10mm 発泡スチロール	硬質ポリウレタンフォーム	m2	01													I	
			T00305019	目地材	T＝20mm 発泡スチロール	硬質ポリウレタンフォーム	m2	01													I	
		溶接																				
			T00307001	溶接棒	3．2mm		kg	01													I	
			T00307003	溶接棒	軟硬用 径5．0mm		kg	01													I	
		鋼板																				
			T00308001	しま鋼板蓋	集水桝用	錆止め塗装2回塗り	kg	02	670	670	670	670	710	670	710	710					I	
			T00308003	しま鋼板蓋	集水桝用	亜鉛メッキ仕上げ	kg	02	710	710	710	710	750	710	750	750					I	
		鋼製蓋																				
			T00309001	PU2型用鋼製溝蓋	362×90×500mm	B250 歩道用	枚	02	8,090	8,090	8,090	8,090	8,200	8,090	8,200	8,200					I	
			T00309003	PU2型用鋼製溝蓋	412×95×500mm	B300 歩道用	枚	02	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440					I	
			T00309005	PU2型用鋼製溝蓋	512×110×500mm	B400 歩道用	枚	02	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200					I	
			T00309007	PU2型用鋼製溝蓋	622×125×500mm	B500 歩道用	枚	02	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100					I	
			T00309009	PU2型用鋼製溝蓋	362×90×500mm	B250 歩道細目	枚	02	7,920	7,920	7,920	7,920	8,020	7,920	8,020	8,020					I	
			T00309011	PU2型用鋼製溝蓋	412×95×500mm	B300 歩道細目	枚	02	8,660	8,660	8,660	8,660	8,860	8,660	8,860	8,860					I	
			T00309013	PU2型用鋼製溝蓋	512×110×500mm	B400 歩道細目	枚	02	11,000	11,000	11,000	11,000	11,200	11,000	11,200	11,200					I	
			T00309015	PU2型用鋼製溝蓋	622×125×500mm	B500 歩道細目	枚	02	13,200	13,200	13,200	13,200	13,400	13,200	13,400	13,400					I	
			T00309017	PU2型用鋼製溝蓋	362×90×1000mm	B250 歩道用	枚	02	13,300	13,300	13,300	13,300	13,500	13,300	13,500	13,500					I	
			T00309019	PU2型用鋼製溝蓋	412×95×1000mm	B300 歩道用	枚	02	15,600	15,600	15,600	15,600	15,800	15,600	15,800	15,800					I	
			T00309021	PU2型用鋼製溝蓋	512×110×1000mm	B400 歩道用	枚	02	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
			T00309023	PU3型用鋼製溝蓋	362×90×500mm	B250 T－25	枚	02	8,520	8,520	8,520	8,520	8,720	8,520	8,720	8,720					I	
			T00309025	PU3型用鋼製溝蓋	412×95×500mm	B300 T－25	枚	02	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700					I	
			T00309027	PU3型用鋼製溝蓋	512×110×500mm	B400 T－25	枚	02	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100					I	
			T00309029	PU3型用鋼製溝蓋	622×125×500mm	B500 T－25	枚	02	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700					I	
			T00309031	PU3型用鋼製溝蓋	362×90×1000mm	B250 T－25	枚	02	15,100	15,100	15,100	15,100	15,300	15,100	15,300	15,300					I	
			T00309033	PU3型用鋼製溝蓋	412×95×1000mm	B300 T－25	枚	02	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
			T00309035	PU3型用鋼製溝蓋	512×110×1000mm	B400 T－25	枚	02	25,200	25,200	25,200	25,200	25,400	25,200	25,400	25,400					I	
			T00309037	PU3型用鋼製溝蓋	622×125×1000mm	B500 T－25	枚	02	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800					I	
			T00309039	U2型用鋼製溝蓋	430×100×500mm	B300 歩道用	枚	02	8,160	8,160	8,160	8,160	8,260	8,160	8,260	8,260					I	
			T00309041	U4型用鋼製溝蓋	430×110×500mm	B300 T－25	枚	02	11,200	11,200	11,200	11,200	11,300	11,200	11,300	11,300					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00309043	U4型用鋼製溝蓋	530×120×500㎜	B400 T−25	枚	02	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					I	
			T00309045	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−14 普通	300×500㎜	個	02	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880					I	
			T00309047	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−14 普通	300×1000㎜	個	02	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400					I	
			T00309049	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−14 細目	300×500㎜	個	02	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700					I	
			T00309051	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−14 細目	300×1000㎜	個	02	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					I	
			T00309053	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−25 細目	300×500㎜	個	02	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					I	
			T00309055	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−25 細目	300×1000㎜	個	02	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					I	
			T00309057	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−2 細目	300×500㎜	個	02	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710					I	
			T00309059	グレーチング側溝嵩上タイプ	T−2 細目	300×1000㎜	個	02	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300					I	
			T00309061	グレーチングVS側溝用	T−25	300×500㎜	個	02	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					I	
			T00309063	グレーチングVS側溝用	T−14	300×500㎜	個	02	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200					I	
			T00309065	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−2 細目	400×400 110° 開閉	個	02	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300					I	
			T00309067	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−2 細目	500×500 110° 開閉	個	02	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000					I	
			T00309069	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−2 細目	600×600 110° 開閉	個	02	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600					I	
			T00309071	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−25 細目	400×400 110° 開閉	個	02	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800					I	
			T00309073	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−25 細目	500×500 110° 開閉	個	02	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900					I	
			T00309075	グレーチング桝蓋	ボルトヒンジ T−25 細目	600×600 110° 開閉	個	02	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300					I	
			T00309077	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	400×400㎜	個	02	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300					I	
			T00309079	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	500×500㎜	個	02	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800					I	
			T00309081	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	600×600㎜	個	02	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900					I	
			T00309083	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	700×700㎜	個	02	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000					I	
			T00309085	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	800×800㎜	個	02	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					I	
			T00309087	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	900×900㎜	個	02	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000					I	
			T00309089	グレーチング桝蓋	ボルト固定T−25細目	1000×1000㎜	個	02	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000					I	
		ボルト																				
			T00310001	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12×70mm	電気亜鉛メッキ	本	01													E	
			T00310003	アンカーボルト	F1，F2型標識用		t	01													D	
			T00310005	六角高力ボルト	M16		t	01													E	
			T00310007	六角高力ボルト	M20，22		t	01													E	
			T00310009	六角高力ボルト	M24		t	01													E	
			T00310011	高力トルシアボルト	M16		t	01													E	
			T00310013	高力トルシアボルト	M20，22		t	01													E	
			T00310015	高力トルシアボルト	M24		t	01													E	
			T00310017	耐候性高力トルシアボルト	S10TW M20，22		t	02	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000	514,000					E	
			T00310019	Jボルト	M20×250（車止用）		本	02	665	665	665	665	670	665	670	670					G	
			T00310021	Jボルト	M24×250（車止用）		本	02	875	875	875	875	880	875	880	880					G	
		塩ビ管																				
			T00311001	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	40×48×3．6mm	m	01													I	
			T00311003	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	50×60×4．1mm	m	01													I	
			T00311005	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	65×76×4．1mm	m	01													I	
			T00311007	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	75×89×5．5mm	m	01													I	
			T00311009	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	100×114×6．6mm	m	01													I	
			T00311011	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	125×140×7．0mm	m	01													I	
			T00311013	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	150×165×8．9mm	m	01													I	
			T00311015	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	200×216×10．3mm	m	01													I	
			T00311017	硬質塩化ビニル管 VP管	一般管	300×318×15．1mm	m	01													I	
			T00311019	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	50×60×1.8mm	m	01													I	
			T00311021	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	65×76×2．2mm	m	01													I	
			T00311023	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	75×89×2．7mm	m	01													I	
			T00311025	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	100×114×3．1mm	m	01													I	
			T00311027	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	125×140×4．1mm	m	01													I	
			T00311029	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	150×165×5．1mm	m	01													I	
			T00311031	硬質塩化ビニル管 VU管	薄肉管	200×216×6．5mm	m	01													I	
			T00311033	硬質塩化ビニル管 VP管	水道管	13mm	m	01													I	
		石灰																				
			T00399001	湿潤消石灰（安定処理用）	フレコン		t	01													I	
			T00399003	生石灰		バラ	t	01													E	
		ガス																				
			T00399005	プロパンガス	舗装（フィニッシャーに使用）		kg	01													D	
			T00399007	酸素			m3	01													I	
			T00399009	アセチレン			kg	01													I	
		練炭																				
			T00399011	マッチ練炭	4号		個	01													I	
		土木シート																				
			T00399013	土木安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系	1470N/3cm	m2	01													B	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399018	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	土工	ICT施工対応	日	05	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					I	
			T00399019	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)		ICT施工対応	日	06	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					I	
			T00399020	ICT建設機械経費損料加算額(ｽﾗﾘｰ撹拌工)	深層混合処理機スラリー式		日	05	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					I	
			T00399021	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)			日	06	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000					I	
			T00399022	ICT建設機械経費損料加算額(路面切削機)	舗装工（修繕工）		日	05	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					I	
		システム初期費																				
			T00399023	システム初期費（バックホウ）	土工		式	06	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000					I	
			T00399025	システム初期費（ブルドーザ）			式	06	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000					I	
			T00399027	システム初期費（モータグレーダ）			式	06	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000					I	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399028	ICT建設機械経費損料加算額(路面切削機)	舗装工（修繕工）	切削オーバーレイエ（ICT）	供用日	01	–	–	–	–	–	–							I	
			T00399031	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	安定処理		日	05	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000					I	
		システム初期費																				
			T00399033	システム初期費（バックホウ）	安定処理		日	05	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000					I	
			T00399035	システム初期費（バックホウ）	河床等掘削		日	06	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000					I	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399036	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	作業土工（床掘）（ICT）		日	06	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399037	ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機トレンチャ式	中層混合処理（ICT）	日	05	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					I	
		システム初期費																				
			T00399038	システム初期費(中層混合処理機ﾄﾚﾝﾁｬ式)	中層混合処理（ICT）		式	05	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000					I	
			T00399039	システム初期費（バックホウ浚渫）	バックホウ浚渫船（ICT）		式	06	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					I	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399040	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	土工（ICT）（1000m3未満）		日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399041	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	法面工（ICT）（1000m3未満）		日	06	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399042	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ掘削積込（ICT）	小規模土工	日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399043	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ積込（ICT）	小規模土工	日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00399044	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ舗装版破砕積込（ICT）	小規模土工	日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399045	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ床掘（ICT）	小規模土工	日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399046	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ埋戻し（ICT）	小規模土工	日	05	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470					I	
			T00399047	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船（ICT）		日	06	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000					I	
		システム初期費																				
			T00399049	システム初期費(深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式)	スラリー撹拌工（ICT）		式	05	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000					I	
			T00399051	システム初期費（路面切削機）	舗装工（修繕工）		式	05	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000					I	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399053	ICT建設機械経費損料加算額(ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機)	サンドコンパクションパイル工		日	05	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					I	
		システム初期費																				
			T00399055	システム初期費（サンドパイル打機）	サンドコンパクションパイル工		式	05	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000					I	
		ICT建設機械経費加算額																				
			T00399060	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	土工（導入型）	（2次元MG）	供用日	01	-	-	-	-	-	-							I	
			T00399061	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	法面整形工	（2次元MG）	供用日	01	-	-	-	-	-	-							I	
			T00399062	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応)	バックホウ床掘（ICT）	小規模土工（2次元MG）	供用日	01	-	-	-	-	-	-							I	
			T00399063	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	作業土工（床掘）（ICT）	（2次元MG）	供用日	01	-	-	-	-	-	-							I	
	河川・砂防用材																					
		蛇籠																				
			T00402001	蛇籠 （網目13cm）	45cm3．2mm（＃10）	GS－3	m	01													H	
			T00402003	蛇籠 （網目13cm）	45cm4．0mm（＃08）	GS－3	m	01													H	
			T00402005	蛇籠 （網目13cm）	45cm5．0mm（＃06）	GS－3	m	01													H	
			T00402007	蛇籠 （網目13cm）	60cm 3.2mm(#10)	GS-3	m	01													H	
			T00402009	蛇籠 （網目13cm）	60cm 4.0mm(#08)	GS-3	m	01													H	
			T00402011	蛇籠 （網目13cm）	60cm5．0mm（＃06）	GS－3	m	01													H	
			T00402013	蛇籠 （網目15cm）	45cm3．2mm（＃10）	GS－3	m	01													H	
			T00402015	蛇籠 （網目15cm）	45cm4．0mm（＃08）	GS－3	m	01													H	
			T00402017	蛇籠 （網目15cm）	45cm5．0mm（＃06）	GS－3	m	01													H	
			T00402019	蛇籠 （網目15cm）	60cm3．2mm（＃10）	GS－3	m	01													H	
			T00402021	蛇籠 （網目15cm）	60cm4．0mm（＃08）	GS－3	m	01													H	
			T00402023	蛇籠 （網目15cm）	60cm5．0mm（＃06）	GS－3	m	01													H	
		かごマット																				
			T00402027	かごマット（スロープ 厚50cm）	蓋φ5×65		m2	01													F	
			T00402029	かごマット（スロープ 厚30cm）	蓋φ4×65		m2	01													F	
			T00402031	かごマット（多段 厚50cm）	A－a、c（勾配1：0．5）		m	01													F	
			T00402033	かごマット（多段 厚50cm）	A－b（勾配1：0．5）		m	01													F	
			T00402035	かごマット（多段 厚50cm）	B－a、c（勾配1：0．5）		m	01													F	
			T00402037	かごマット（多段 厚50cm）	B－b（勾配1：0．5）		m	01													F	
			T00402039	かごマット（多段 厚50cm）	C－a、c（勾配1：0．5）		m	01													F	
			T00402041	かごマット（多段 厚50cm）	A－a、c（勾配1：1．0）		m	01													F	
			T00402043	かごマット（多段 厚50cm）	A－b（勾配1：1．0）		m	01													F	
			T00402045	かごマット（多段 厚50cm）	B－a、c（勾配1：1．0）		m	01													F	
			T00402047	かごマット（多段 厚50cm）	B－b（勾配1：1．0）		m	01													F	
			T00402049	かごマット（多段 厚50cm）	C－a、c（勾配1：1．0）		m	01													F	
		フトン篭																				
			T00402051	ﾌﾄﾝ篭(網目10cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	40×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402053	ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	40×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402055	ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402057	ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×120 ＃10	用線 3．2mm GS－3	m	01													H	
			T00402059	ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	60×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402061	ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	40×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402063	ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402065	ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×120 ＃10	用線 3．2mm GS－3	m	01													H	
			T00402067	ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	60×120 ＃08	用線 4．0mm GS－3	m	01													H	
			T00402069	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×200 GS-3 線径3.2 網目13		m	01													H	
			T00402071	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×200 GS-3 線径3.2 網目15		m	01													H	
			T00402073	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×200 GS-3 線径4.0 網目13		m	01													H	
			T00402075	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	50×200 GS-3 線径4.0 網目15		m	01													H	
			T00402077	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	100×200 GS-3 線径8.0 網目13		m	01													H	
			T00402079	ﾌﾄﾝ篭 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ	100×200 GS-3 線径8.0 網目15		m	01													H	
		袋型根固め用袋材																				
			T00402081	袋詰玉石用袋材	2t用 （長期性能型）		袋	01													F	
			T00402083	袋詰玉石用袋材	3t用 （長期性能型）		袋	01													F	
		根固めブロック																				
			T00403001	根固めブロック	0．5t		個	02	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900					F	
			T00403003	根固めブロック	1．0t		個	02	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300					F	
			T00403005	根固めブロック	2．0t		個	02	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700					F	
		河川標識																				
			T00404001	標識板(ｱﾙﾐ板・封入ﾚﾝｽﾞ式)	H400*W600 t2.0mm 平板 角R35,穴開	河川新法用 ｱﾝｶｰ材別途	枚	02	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800					H	
			T00404003	標識板(ｱﾙﾐ板・封入ﾚﾝｽﾞ式)	H300*W450 t2.0mm 平板 角R25,穴開	河川新法用 ｱﾝｶｰ材別途	枚	02	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400					H	
			T00404005	後付ｽﾃｯｶｰ	封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H400*W600	概要欄(H55.5～W360以内)2～4行用	枚	02	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450					H	
			T00404007	後付ｽﾃｯｶｰ	封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H300*W450	概要欄(H42～W280以内)2～4行用	枚	02	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					H	
			T00404009	後付ｽﾃｯｶｰ	封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H400*W600	1行用(13*W360以内)	枚	02	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350					H	
			T00404011	後付ｽﾃｯｶｰ	封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H300*W450	1行用(11*W280以内)	枚	02	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					H	
		吸い出し防止材																				
			T00405001	吸い出し防止材	厚 10mm	合繊不織布	m2	01													F	
			T00405003	吸い出し防止材	厚 20mm	合繊不織布	m2	01													F	
		土のう																				
			T00406001	土のう	ビニロン（62×48cm）		枚	01													F	
			T00406003	大型土のう	Φ110（丸型）×108cm	1t	枚	01													I	
		止水板																				
			T00499001	止水板（C－F）	塩ビW＝30cm，T＝7mm		m	01													H	
			T00499002	止水板（C－C）	塩ビW＝30cm，T＝7mm		m	01													H	
			T00499003	止水板（C－F）	塩ビW＝20cm，T＝5mm		m	01													H	
			T00499005	止水板（C－F）	塩ビW＝15cm，T＝5mm		m	01													H	
		その他																				
			T00499007	遮水・止水シート	厚(mm)1．0＋10．0	（PVC＋反毛フェルト）	m2	01													F	
			T00499009	鉄 丸釘	10×75mm （N-75）		kg	01													H	
			T00499011	配管用炭素鋼鋼管	黒 ネジなし管80A	SGP80 集排水ボーリング用	m	01													H	
			T00499013	接着剤	エポキシ樹脂系	コンクリート打継ぎ用	kg	02	3,630	3,630	3,630	3,630	3,900	3,630	3,900	3,900					H	
			T00499015	ダム銘板	1000×1300 T＝6	切抜文字 T＝5	枚	02	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000					H	
		連結金具																				
			T00499017	連結金具	重量 2tまで	径 13mm～16mm	個	02	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260					F	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		土木シート																				
			T00499019	被覆シート	長繊維不織布　245N/5cm		m2	01													F	
		その他																				
			T00499021	施設銘板（砂防堰堤）	アルミ複合版t6　W1300×H1000	文字材質:アクリル板（黒色切り文字）t5	枚	02	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000					H	
			T00499023	工事銘板（砂防堰堤）	アルミニウム合金鋳物JIS　H5202	W350×H300　t13	枚	02	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800					H	
			T00499025	工事銘板（護岸）	アルミニウム合金鋳物JIS　H5202	W300×H200　t13	枚	02	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000					H	
			T00499027	工事銘板（急傾斜）	アルミニウム合金鋳物JIS　H5202	W350×H300　t13	枚	02	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800					H	
	道路用材																					
		ガードパイプ																				
			T00501001	ガードパイプ	BP-2E　塗装	歩道　土中用	m	01													D	
			T00501003	ガードパイプ	CP-2E　塗装	歩道　土中用	m	01													D	
			T00501005	ガードパイプ	BP-2B　塗装	歩道　CO用	m	01													D	
			T00501007	ガードパイプ	CP-2B　塗装	歩道　CO用	m	01													D	
			T00501009	パイプ曲げ加工費		ガードパイプ	本	01													D	
		ガードレール																				
			T00501013	ガードレール	B-4E　塗装	土中用	m	01													D	
			T00501015	ガードレール	C-4E　塗装	土中用	m	01													D	
			T00501017	ガードレール	B-2B　塗装	CO用	m	01													D	
			T00501019	ガードレール	C-2B　塗装	CO用	m	01													D	
			T00501021	ガードレール嵩上げ材料	嵩上げ高10～20cm	0139．8X4．5塗装仕上	本	02	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560					D	
			T00501023	ガードレール嵩上げ材料	嵩上げ高20～30cm	0139．8X4．5塗装仕上	本	02	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160					D	
			T00501025	ガードレール嵩上げ材料	嵩上げ高30～40cm	0139．8X4．5塗装仕上	本	02	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000					D	
		ガードフェンス																				
			T00502001	ガードフェンス	P-3E　EX型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502003	ガードフェンス	P-3E　EX型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502005	ガードフェンス	P－3C　EX型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502007	ガードフェンス	P－3C　EX型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502009	ガードフェンス	P－3W　EX型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502011	ガードフェンス	P－3W　EX型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502013	ガードフェンス	アンカー用（アンカー別途）	H＝0．8m　塗装	m	02	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470					D	
			T00502015	ガードフェンス	アンカー用（アンカー別途）	H＝1．1m　塗装	m	02	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200					D	
			T00502017	ガードフェンス　パイプ2段	P－3E　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	02	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030					D	
			T00502019	ガードフェンス　パイプ2段	P－3C　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	02	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450					D	
			T00502021	ガードフェンス　パイプ2段	P－3W　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	02	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380					D	
			T00502023	ガードフェンス　パイプ3段	P－3E　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502025	ガードフェンス　パイプ3段	P－3E　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	02	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640					D	
			T00502027	ガードフェンス　パイプ3段	P－3C　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502029	ガードフェンス　パイプ3段	P－3C　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	02	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910					D	
			T00502031	ガードフェンス　パイプ3段	P－3W　パイプ型	H＝0．8m　塗装	m	01													D	
			T00502033	ガードフェンス　パイプ3段	P－3W　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	02	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840					D	
			T00502035	ガードフェンス　パイプ4段	P－3E　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502037	ガードフェンス　パイプ4段	P－3C　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502039	ガードフェンス　パイプ4段	P－3W　パイプ型	H＝1．1m　塗装	m	01													D	
			T00502041	ガードフェンス基礎	300×300×450	H＝0．8m用	個	02	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130					D	
			T00502043	ガードフェンス基礎	300×300×500	H＝1．1m用	個	01													D	
		遮光フェンス																				
			T00502045	遮光フェンス　CO建込用	EXメタル1100×4000	支柱89．1D×1550	m	02	11,700	11,700	11,700	11,700	11,900	11,700	11,900	11,900					D	
			T00502047	遮光フェンス　交差点用	EXメタル700＊4000	支柱60．5D＊1100	m	02	9,300	9,300	9,300	9,300	9,450	9,300	9,450	9,450					D	
		視線誘導標																				
			T00503001	視線誘導標　片面	φ100　アルミダイキャスト	ガードレール取付け用	個	01													D	
			T00503003	視線誘導標　両面	φ100　アルミダイキャスト	鋼管柱　34以上×1500mm	本	01													D	
			T00503005	視線誘導標　両面	φ100　アルミダイキャスト	ガードレール取付け用	個	01													D	
			T00503007	大型視線誘導標	φ300　プリズム反射式	鋼管柱　60．5×1500	本	01													D	
			T00503009	大型視線誘導標	φ300　プリズム反射式	ガードレール取付け用	個	01													D	
		道路標識																				
			T00505001	標識柱	60．5×2．3×3000	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505003	標識柱	60．5×2．3×3500	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505005	標識柱	60．5×2．3×4000	亜鉛メッキ	本	02	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					D	
			T00505007	標識柱	76．3×2．8×3500	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505009	標識柱	76．3×2．8×4000	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505011	標識柱	76．3×2．8×4500	亜鉛メッキ	本	02	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800					D	
			T00505013	標識柱	89．1×3．2×4000	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505015	標識柱	89．1×3．2×4500	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505017	標識柱	89．1×3．2×5000	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505019	標識柱	101．6×4．2×4500	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505021	標識柱	101．6×4．2×5000	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505023	標識柱	101．6×4．2×5500	亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00505025	標識柱曲げ加工	φ60．5		本	02	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	3,150	3,150					D	
			T00505027	標識柱曲げ加工	φ76．3		本	01													D	
			T00505031	取付け金具	路側標識用	φ60．5×3×40	組	01													D	
			T00505033	取付け金具	路側標識用	φ76．3×3×40	組	01													D	
			T00505035	取付け金具	路側標識用	φ76．3×5×50	組	01													D	
			T00505037	取付け金具	路側標識用	φ89．1×5×50	組	01													D	
			T00505039	アルミTアングル	80×80×8	大型標識用	m	01													D	
			T00505041	ナンバープレート	60×120mm　スコッチ		枚	02	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					D	
			T00505043	ナンバープレート	60×120mm　アルミ板	打込式	枚	02	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530					D	
			T00505045	案内標識　アルミ板	T＝2mm　高輝度反射シート		m2	01													D	
			T00505047	案内（路線番号）	T＝2mm　高輝度反射シート	アルミ板	m2	01													D	
			T00505049	警戒標識　アルミ板	T＝2mm　高輝度反射シート	取付金具含まず	m2	01													D	
			T00505051	規制標識　アルミ板	T＝2mm　高輝度反射シート	取付金具含まず	m2	01													D	
			T00505053	補助標識　アルミ板	T＝2mm　反射シート	取付金具含まず	m2	01													D	
			T00505055	案内標識	T＝2mm　高輝度反射シート	信号機取付け用	m2	01													D	
			T00505057	オーバーハング柱	F．逆L．T型　亜鉛メッキ	ベースプレート付	t	01													D	
			T00505059	オーバーハング柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装		t	01													D	
			T00505061	オーバーハング柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装		t	01													D	
			T00505063	オーバーハング柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装		t	01													D	
			T00505065	オーバーハング柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾌｯ素樹脂塗装		t	01													D	
			T00505067	オーバーヘッド柱	トラス型　亜鉛メッキ	ベースプレート付	t	01													D	
			T00505069	オーバーヘッド柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装		t	01													D	
			T00505071	オーバーヘッド柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装		t	01													D	
			T00505073	オーバーヘッド柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装		t	01													D	
			T00505075	オーバーヘッド柱	下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾌｯ素樹脂塗装		t	01													D	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		道路照明																				
			T00506002	照明用雑資材	電線トラフアース棒一式		組	01													D	
			T00506003	トラック式アースオーガー損料	オーガー径450mm	道路照明基礎用	時間	08													D	
			T00506005	トラック式アースオーガー損料	D500mm	道路照明基礎用	時間	08													D	
			T00506008	照明用雑資材	ポール内配線一式（引込～接続点）	ポール内配線，テープ等	組	01													D	
			T00506009	照明用雑資材	ポール内配線一式（自動点滅器～接続点）	ポール内配線，テープ等	組	01													D	
			T00506010	照明用雑資材	ポール内配線一式（ランプ～接続点）	ポール内配線，テープ等	組	01													D	
			T00506040	自動点滅器	電子式　100V　6A	受台付き　バンド取付	個	01													D	
			T00506043	自動点滅器	電子式　100V　10A	受台付き　バンド取付	個	01													D	
			T00506053	スパイラル鋼管	φ500　t＝1．0	道路照明基礎用	m	02	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680					D	
			T00506055	根かせブロック	φ490　t＝300	道路照明基礎用	個	02	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800					D	
			T00506057	照明用ポール	可変単独形　ベース式埋込型	H＝8m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506059	照明用ポール	可変単独形　ベース式埋込型	H＝10m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506061	照明用ポール	可変単独形　ベース式埋込型	H＝12m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506063	照明用ポール	可変連接形　ベース式埋込型	H＝10m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506065	照明用ポール（2灯用）	可変単独形　ベース式埋込型	H＝10m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506067	照明用ポール（2灯用）	可変連接形　ベース式埋込型	H＝10m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506069	照明用ポール	可変連接形　ベース式埋込型	H＝12m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506071	照明用ポール（2灯用）	可変単独形　ベース式埋込型	H＝12m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
			T00506073	照明用ポール（2灯用）	可変連接形　ベース式埋込型	H＝12m用　亜鉛メッキ	本	01													D	
		道路反射鏡																				
			T00507001	道路反射鏡	ステンレス　一面　径1m	89．1×4400	本	01													D	
			T00507003	道路反射鏡	ステンレス　二面　径1m	101．6×4800	本	01													D	
			T00507005	道路反射鏡　鏡体	ステンレス　径1m		面	01													D	
			T00507007	道路反射鏡　支柱	φ89．1×4400	径1m　1面用	本	01													D	
			T00507009	道路反射鏡　支柱	φ101．6×4800	径1m　2面用	本	01													D	
			T00507011	道路反射鏡　支柱曲げ加工			本	01													D	
		落石防護網																				
			T00508001	落石防護網金網	径2．6mm　網目50mm	3種亜鉛めっき	m2	01													D	
			T00508003	落石防護網金網	径3．2mm　網目50mm	3種亜鉛めっき	m2	01													D	
			T00508005	落石防護網金網	径4．0mm　網目50mm	3種亜鉛めっき	m2	01													D	
			T00508007	落石防護網金網	径5．0mm　網目50mm	3種亜鉛めっき	m2	01													D	
			T00508009	ロープ	径18（3×7G／O）		m	01													D	
			T00508011	ロープ	径16（3×7G／O）		m	01													D	
			T00508013	ロープ	径14（3×7G／O）		m	01													D	
			T00508015	ロープ	径12（3×7G／O）		m	01													D	
			T00508017	クロスクリップ	径16用		個	01													D	
			T00508019	クロスクリップ	径12用		個	01													D	
			T00508021	三方クリップ	径18，16用		個	01													D	
			T00508023	ワイヤクリップ	径16用		個	01													D	
			T00508025	ワイヤクリップ	径12用		個	01													D	
			T00508027	結合コイル	径4．0×70×300		個	01													D	
			T00508029	結合コイル	径3．2×50×300		個	01													D	
			T00508035	ターンバックル	径25用		個	01													D	
			T00508037	ターンバックル	径22用		個	01													D	
		法面吹付																				
			T00509001	ひし形金網	径2．0　50×50mm		m2	01													D	
			T00509003	アンカーピン	16mm×400mm		本	02	211	211	211	211	211	211	211	211					D	
			T00509005	補助アンカーピン	9mm×200mm		本	02	51	51	51	51	51	51	51	51					D	
		塗料																				
			T00510003	塗料	フェノール樹脂MIO塗料		kg	01													D	
			T00510005	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩色　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510007	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　赤系　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510009	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　青緑系　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510011	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　黄色系　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510013	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　中彩A　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510015	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　中彩B　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510017	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　白色　中塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510019	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩色　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510021	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　赤系　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510023	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　青緑系　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510025	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　黄色系　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510027	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　中彩A　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510029	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　中彩B　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510031	塗料	長油性フタル酸樹脂塗料　白色　上塗用	JIS　K5516　2種	kg	01													D	
			T00510033	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色		kg	01													D	
			T00510035	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　赤系		kg	01													D	
			T00510037	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　青緑系		kg	01													D	
			T00510039	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　黄色系		kg	01													D	
			T00510041	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　中彩A		kg	01													D	
			T00510043	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　中彩B		kg	01													D	
			T00510045	塗料	塩化ゴム系塗料 中塗用　白色		kg	01													D	
			T00510047	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色		kg	01													D	
			T00510049	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　赤系		kg	01													D	
			T00510051	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　青緑系		kg	01													D	
			T00510053	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　黄色系		kg	01													D	
			T00510055	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　中彩A		kg	01													D	
			T00510057	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　中彩B		kg	01													D	
			T00510059	塗料	塩化ゴム系塗料 上塗用　白色		kg	01													D	
			T00510061	塗料	トラフィックペイント溶融型	JIS　K5665　3種1号　白	kg	01													I	
			T00510063	塗料	トラフィックペイント溶融型	JIS K5665 3種1号 黄鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ	kg	01													I	
			T00510064	鉛・クロムフリーさび止めペイント			kg	01													I	
		プライマー																				
			T00510065	プライマー	トラフィックペイント接着用		kg	01													I	
			T00510067	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用		kg	01													I	
		型枠																				
			T00510071	円形型枠	内径100×2．7×4，000（mm）		m	01													D	
		ガラスビーズ																				
			T00511001	ガラスビーズ	粒度0.106～0.850mm	JIS　R3301　1号	kg	01													I	
		電線共同溝																				
			T00513001	電線共同溝	Aタイプ	1200×1500×1500mm	個	02	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000					I	
			T00513003	電線共同溝	A－Mタイプ	1200×1500×1500mm	個	02	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00513005	電線共同溝	B－Mタイプ	1200×1900×1500mm	個	02	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000					I	
			T00513007	電線共同溝	BHタイプ	1200×1900×1500mm	個	02	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000					I	
			T00513009	電線共同溝	BH－Mタイプ	1200×1900×1500mm	個	02	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000					I	
			T00513011	電線共同溝	BCタイプ	1200×1900×1500mm	個	02	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000					I	
			T00513013	電線共同溝	取付ボックス	800×700×500mm	個	02	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900					I	
			T00513015	電線共同溝	嵩上げブロック	Φ810mm×100mm ステップ付	個	02	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100					I	
		維持補修																				
			T00514001	舗装用金網	D6-150×150	異形棒鋼	m2	01													E	
			T00514003	アスファルト乳剤	浸透用PK－3，4		L	01													E	
			T00514005	アスファルト乳剤	高浸透性プライムコートPK－P		L	01													E	
			T00514007	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型PKM－T		L	01													E	
			T00514009	発芽抑制剤			L	02	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150					D	
			T00514011	広葉殺草剤			L	02	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130					D	
			T00514013	展着剤			L	01													D	
			T00514015	殺虫剤			L	01													D	
			T00514017	石粉	舗装用		t	01													E	
			T00514019	アスファルト乳剤（ゴム入り）	ゴム入As乳剤（PKR－T）		L	01													D	
			T00514021	ゴムアスファルト系目地材	低弾性タイプ		kg	01													D	
			T00514023	ゴムアスファルト系目地材	高弾性タイプ		kg	01													D	
			T00514025	アスファルトプライマー		亀裂充填工用	L	01													D	
			T00514027	アスファルト乳剤	セメント混合用（再生路盤）		t	01													D	
			T00514029	回転ブラシ	ガードレール清掃車用	ブラシ径500mm長600mm	個	01													D	
			T00514031	路面切削用ビット	路面切削ホイール式2m級		本	01													D	
			T00514033	路面切削用ビット	路面切削ホイール式1m級		本	01													D	
			T00514035	コンクリートカッタブレード	径30cm		枚	01													D	
			T00514037	コンクリートカッタブレード	径35cm		枚	01													D	
			T00514039	コンクリートカッタブレード	径56cm		枚	01													D	
			T00514040	コンクリートカッタブレード	径45cm		枚	01													D	
			T00514041	コンクリートカッタブレード	径75cm		枚	01													D	
			T00514043	コンクリートカッタブレード	径96cm		枚	01													D	
			T00514045	コンクリートカッタブレード	径106cm		枚	01													D	
		火薬類																				
			T00515001	火薬	AN－FO（小口）	現場火薬庫なし	kg	01													E	
			T00515003	雷管	電気6号瞬発	脚線長 3．0m	個	01													E	
		試験費																				
			T00516001	ホイールトラッキング試験費			組	02	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000					E	
			T00516003	セメント安定処理配合試験	セメント3種×3個＝9個		組	02	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					I	
			T00516005	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	前処理費・溶出液作成料含む	検体	01													I	
			T00516007	路床土の安定処理CBR試験	セメント3種×3個＝9個		組	02	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000					I	
		道路鋲																				
			T00599001	道路鋲 アクリルレンズ	150×25-25．5 W	アルミ軽合金 埋込式	個	02	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920					D	
		境界鋲																				
			T00599003	境界鋲(金属プレート)	県型		枚	02	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050					D	
		外構材																				
			T00599005	基礎ブロック	18×55×45(cm)	フェンス用ブロック	個	01													D	
			T00599033	基礎ブロック	20×20×45(cm)	フェンス用ブロック	個	01													I	
	橋梁用材																					
		鋼材																				
			T00601001	補強鋼板	橋脚鋼板巻立工用 ブラケット無し	円形 C－5系 SM400A	t	05	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000					D	
			T00601003	補強鋼板	橋脚鋼板巻立工用 ブラケット無し	矩形 C－5系 SM400A	t	05	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000					D	
			T00601005	下端拘束用形鋼	橋脚鋼板巻立工用	H形鋼 C－5系 SM400A	t	05	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000					D	
			T00601007	鋼製ブラケット	PCケーブル連結用（C－5系）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000					D	
			T00601009	鋼製ブラケット	PCケーブル連結用 亜鉛メッキ(HDZ55)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000					D	
			T00601011	鋼製ブラケット	チェーン連結用（C－5系）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000					D	
			T00601013	鋼製ブラケット	チェーン連結用 亜鉛メッキ(HDZ55)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000					D	
			T00601015	鋼製ブラケット	変位制限装置用（C－5系）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000					D	
			T00601017	鋼製ブラケット	変位制限装置用 亜鉛メッキ(HDZ55)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 SM400A	t	05	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000					D	
			T00601019	鋼板接着用鋼板	床版補強工用	A－5系 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途	t	05	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000					D	
			T00601021	鋼板接着用鋼板	床版補強工用	C－5系 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途	t	05	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000					D	
			T00601023	増桁架設工用桁	床版補強工用	A－5系 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途	t	05	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000					D	
			T00601025	増桁架設工用桁	床版補強工用	C－5系 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途	t	05	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000					D	
			T00601027	中厚板（寸法エキストラ）	ガーダー形式		t	06	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200					I	
			T00601029	中厚板（寸法エキストラ）	ボックス形式		t	06	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					I	
			T00601031	中厚板（寸法エキストラ）	トラス・アーチ形式		t	06	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600					I	
			T00601033	副資材費（鋼橋製作用）	溶接材料込み		t	06	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	19,700	19,700					I	
		PC鋼より線																				
			T00602001	PC鋼より線	SWPR7A-12.4mm		kg	01													E	
			T00602003	PC鋼より線	SWPR7B-12.7mm		kg	01													E	
			T00602005	PC鋼より線	SWPR7A-15.2mm		kg	01													E	
			T00602007	PC鋼より線	SWPR7B-15.2mm		kg	01													E	
			T00602009	PC鋼より線	SWPR19-17.8mm		kg	01													E	
			T00602011	PC鋼より線	SWPR19-19.3mm		kg	01													E	
			T00602013	PC鋼より線	SWPR19-21.8mm		kg	01													E	
			T00602015	PC鋼より線	SWPR19-28.6mm		kg	01													E	
		PC鋼棒																				
			T00603001	PC鋼棒	SBPRB種 17mm		kg	01													E	
			T00603003	PC鋼棒	SBPRB種 23mm		kg	01													E	
			T00603005	PC鋼棒	SBPRB種 26mm		kg	01													E	
			T00603007	PC鋼棒	SBPRB種 32mm		kg	01													E	
		定着装置																				
			T00604001	定着装置	12-T13mm用		組	01													E	
			T00604003	定着装置	1T17．8（埋入用）		組	01													E	
			T00604005	定着装置	1T19．3（埋入用）		組	01													E	
			T00604007	定着装置	1T21．8（埋入用）		組	01													E	
		ゴム支承																				
			T00605001	ゴム支承	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層10mm	m2	01													E	
			T00605003	ゴム支承	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m2	01													E	
		ブラスト																				
			T00606001	原板ブラスト	エッチングプライマー		m2	06	340	340	340	340	340	340	340	340					E	
			T00606003	原板ブラスト	ジンクリッジプライマー		m2	06	340	340	340	340	340	340	340	340					E	
			T00606005	原板ブラスト	原板ブラストのみ		m2	06	82	82	82	82	82	82	82	82					E	
		橋梁修繕																				

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00607001	シール材	エポキシ	鋼板接着工，増桁架設工用	kg	02	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830					D	
			T00607003	注入材	エポキシ	鋼板接着，増桁工，沓座拡巾用	kg	02	3,680	3,680	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880					D	
		機器損料																				
			T00608001	仮締ボルト損料	φ19mm用		本供用日	06	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29					E	
			T00608003	仮締ボルト損料	φ22mm用		本供用日	06	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.58	0.58					E	
			T00608009	架設工具損料			供用日	06	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,300	11,300					E	
			T00608011	ボステン桁製作　機器損料	主桁製作台損料	鋼製	m・日	07													E	
			T00608013	緊張ジャッキ・ポンプ損料	40t型　PC鋼より線	1S17．8	組・日	05	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	6,800	6,800					E	
			T00608015	緊張ジャッキ・ポンプ損料	50t型　PC鋼より線	1S19．3	組・日	05	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	6,800	6,800					E	
			T00608017	緊張ジャッキ・ポンプ損料	60t型　PC鋼より線	1S21．8	組・日	05	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	6,800	6,800					E	
			T00608019	緊張ジャッキ・ポンプ損料	100t型　PC鋼より線	1S28．6	組・日	05	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	7,850	7,850					E	
			T00608025	緊張ジャッキ・ポンプ損料	130t型　PC鋼より線	7S12．7B	組・日	05	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	8,050	8,050					E	
			T00608026	緊張ジャッキ・ポンプ損料	130t型　PC鋼より線	8S12．4A	組・日	05	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,200	7,200					E	
			T00608027	緊張ジャッキ・ポンプ損料	195t型　PC鋼より線	12S12．4A	組・日	05	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	8,200	8,200					E	
			T00608029	緊張ジャッキ・ポンプ損料	225t型　PC鋼より線	12S12．7B	組・日	05	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,500	11,500					E	
			T00608031	緊張ジャッキ・ポンプ損料	320t型　PC鋼より線	12S15．2B	組・日	05	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	14,100	14,100					E	
			T00608033	架設桁			t供日	08													E	
			T00608035	鋼製ﾍﾟﾝﾄ			t供日	08													E	
			T00608037	門型クレーン軌道設備損料	30kg／m級	1軌道	供用日m	07													E	
			T00608039	架設工具損料	PC橋梁架設用工具複合損料		供用日	06	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	6,320	6,320					E	
			T00608041	高力ボルト締付自動記録計損料			供用日	07													E	
			T00608055	鋼床版現場溶接工機械器具損料			供用日	06	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,900	12,900					E	
			T00608059	門型クレーン機械損料	3．0t吊り	電動ホイスト含む	供用日	06	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	15,000	15,000					E	
		設備複合損料																				
			T00609001	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 147.1kN(15t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609003	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 196.1kN(20t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609005	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 294.2kN(30t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609007	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 392.3kN(40t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609009	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 490.3kN(50t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609011	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 588.4kN(60t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609013	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 686.5kN(70t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609015	一組桁吊装置複合損料	定格荷重 784.5kN(80t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609017	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 294.2kN(30t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609019	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 392.3kN(40t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609021	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 490.3kN(50t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609023	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 588.4kN(60t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609025	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 686.5kN(70t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609027	二組桁吊装置複合損料	定格荷重 784.5kN(80t)(片側基)		供用日	07													E	
			T00609029	横取り設備複合損料	定格荷重 147.1kN(15t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609031	横取り設備複合損料	定格荷重 196.1kN(20t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609033	横取り設備複合損料	定格荷重 294.2kN(30t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609035	横取り設備複合損料	定格荷重 392.3kN(40t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609037	横取り設備複合損料	定格荷重 490.3kN(50t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609039	横取り設備複合損料	定格荷重 588.4kN(60t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609041	横取り設備複合損料	定格荷重 686.5kN(70t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609043	横取り設備複合損料	定格荷重 784.5kN(80t)(2ヶ所1組)		供用日	07													E	
			T00609045	引出し設備複合損料	定格荷重 147.1kN(15t)(組)		供用日	07													E	
			T00609047	引出し設備複合損料	定格荷重 196.1kN(20t)(組)		供用日	07													E	
			T00609049	引出し設備複合損料	定格荷重 294.2kN(30t)(組)		供用日	07													E	
			T00609051	引出し設備複合損料	定格荷重 392.3kN(40t)(組)		供用日	07													E	
			T00609053	引出し設備複合損料	定格荷重 490.3kN(50t)(組)		供用日	07													E	
			T00609055	引出し設備複合損料	定格荷重 588.4kN(60t)(組)		供用日	07													E	
			T00609057	引出し設備複合損料	定格荷重 686.5kN(70t)(組)		供用日	07													E	
			T00609059	引出し設備複合損料	定格荷重 784.5kN(80t)(組)		供用日	07													E	
			T00609061	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量55t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609063	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量55t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609065	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量58t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609067	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量63t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609069	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量64t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609071	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量67t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609073	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量70t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609075	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量72t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609077	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量77t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609079	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量80t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609081	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量81t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609083	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量88t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609085	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609087	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609089	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609091	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609093	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量100t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609095	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量100t,二組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609097	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量103t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609099	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量103t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609101	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量105t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609103	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量105t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609105	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量110t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609107	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量110t,二組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609109	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量120t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609111	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量120t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609113	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量122t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609115	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量122t,二組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609117	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量127t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609119	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量127t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609121	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量135t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609123	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量138t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609125	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量135t,二組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609127	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量138t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609129	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量142t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609131	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量142t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609133	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量151t,一組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609135	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00609137	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量151t,二組桁	(PCｺﾝﾎﾟ桁用)	供用日	07													E	
			T00609139	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用)	供用日	07													E	
			T00609141	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,一組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
			T00609143	架設桁設備複合損料	ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,二組桁	(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁用)	供用日	07													E	
		支保工損料																				
			T00610202	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数90日	百空m3	06	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	-	-					E	
			T00610204	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数95日	百空m3	06	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-					E	
			T00610206	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	-	-					E	
			T00610208	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数90日	百空m3	06	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	-	-					E	
			T00610210	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数95日	百空m3	06	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	-	-					E	
			T00610212	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-					E	
			T00610214	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数90日	百空m3	06	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-					E	
			T00610216	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数95日	百空m3	06	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-					E	
			T00610218	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	-	-					E	
			T00610220	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数90日	百空m3	06	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	-	-					E	
			T00610222	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数95日	百空m3	06	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	-	-					E	
			T00610224	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	-	-					E	
			T00610226	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数90日	百空m3	06	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-					E	
			T00610228	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数90日	百空m3	06	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-					E	
			T00610230	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数95日	百空m3	06	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	-	-					E	
			T00610232	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数95日	百空m3	06	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	-	-					E	
			T00610234	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-					E	
			T00610236	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-					E	
			T00610238	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数90日	百空m3	06	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-					E	
			T00610240	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数95日	百空m3	06	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	-	-					E	
			T00610242	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-					E	
			T00610244	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数90日	百空m3	06	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	-	-					E	
			T00610246	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数90日	百空m3	06	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	-	-					E	
			T00610248	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数95日	百空m3	06	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	-	-					E	
			T00610250	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数95日	百空m3	06	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-					E	
			T00610252	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	-	-					E	
			T00610254	支柱支保工仮設材損料	耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-					E	
			T00610256	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	-	-					E	
			T00610258	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数110日	百空m3	06	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	-	-					E	
			T00610260	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	-	-					E	
			T00610262	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	-	-					E	
			T00610264	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数110日	百空m3	06	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	-	-					E	
			T00610266	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	-	-					E	
			T00610268	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	-	-					E	
			T00610270	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数110日	百空m3	06	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-					E	
			T00610272	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	-	-					E	
			T00610274	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	-	-					E	
			T00610276	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数110日	百空m3	06	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	-	-					E	
			T00610278	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	-	-					E	
			T00610280	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	-	-					E	
			T00610282	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数110日	百空m3	06	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	-	-					E	
			T00610284	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	-	-					E	
			T00610286	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-					E	
			T00610288	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数110日	百空m3	06	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	-	-					E	
			T00610290	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-					E	
			T00610292	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数100日	百空m3	06	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	-	-					E	
			T00610294	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数110日	百空m3	06	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	-	-					E	
			T00610296	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	-	-					E	
			T00610298	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数100日	百空m3	06	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	-	-					E	
			T00610300	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数100日	百空m3	06	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-					E	
			T00610302	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数110日	百空m3	06	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	-	-					E	
			T00610304	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数110日	百空m3	06	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-					E	
			T00610306	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-					E	
			T00610308	支柱支保工仮設材損料	耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-	-					E	
			T00610310	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	-	-					E	
			T00610312	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	-	-					E	
			T00610314	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数125日	百空m3	06	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	-	-					E	
			T00610316	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	-	-					E	
			T00610318	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	-	-					E	
			T00610320	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数125日	百空m3	06	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	-	-					E	
			T00610322	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-					E	
			T00610324	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	-	-					E	
			T00610326	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数125日	百空m3	06	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	-	-					E	
			T00610328	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-					E	
			T00610330	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-					E	
			T00610332	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数125日	百空m3	06	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-					E	
			T00610334	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	-	-					E	
			T00610336	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-					E	
			T00610338	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	-	-					E	
			T00610340	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	-	-					E	
			T00610342	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数125日	百空m3	06	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	-	-					E	
			T00610344	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数125日	百空m3	06	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-					E	
			T00610346	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数115日	百空m3	06	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-					E	
			T00610348	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	-	-					E	
			T00610350	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数125日	百空m3	06	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-					E	
			T00610352	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数115日	百空m3	06	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	-	-					E	
			T00610354	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数115日	百空m3	06	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-					E	
			T00610356	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	-	-					E	
			T00610358	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	-	-					E	
			T00610360	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数125日	百空m3	06	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	-	-					E	
			T00610362	支柱支保工仮設材損料	耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数125日	百空m3	06	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	-	-					E	
			T00610364	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	-	-					E	
			T00610366	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数130日	百空m3	06	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	-	-					E	
			T00610368	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m	開口部7m以下、供用日数140日	百空m3	06	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	-	-					E	
			T00610370	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	-	-					E	
			T00610372	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数130日	百空m3	06	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	-	-					E	
			T00610374	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m	開口部10m以下、供用日数140日	百空m3	06	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	-	-					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00610376	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	-	-					E	
			T00610378	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数130日	百空m3	06	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	-	-					E	
			T00610380	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m	開口部13m以下、供用日数140日	百空m3	06	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	-	-					E	
			T00610382	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-					E	
			T00610384	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数130日	百空m3	06	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	-	-					E	
			T00610386	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m	開口部7m以下、供用日数140日	百空m3	06	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	-	-					E	
			T00610388	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	-	-					E	
			T00610390	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数130日	百空m3	06	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	-	-					E	
			T00610392	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数140日	百空m3	06	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	-	-					E	
			T00610394	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	-	-					E	
			T00610396	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部10m以下、供用日数130日	百空m3	06	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-					E	
			T00610398	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m	開口部13m以下、供用日数140日	百空m3	06	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	-	-					E	
			T00610400	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数120日	百空m3	06	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	-	-					E	
			T00610402	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数130日	百空m3	06	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-					E	
			T00610404	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m	開口部7m以下、供用日数140日	百空m3	06	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	-	-					E	
			T00610406	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数120日	百空m3	06	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-					E	
			T00610408	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数120日	百空m3	06	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	-	-					E	
			T00610410	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数130日	百空m3	06	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	-	-					E	
			T00610412	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数130日	百空m3	06	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	-	-					E	
			T00610414	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部10m以下、供用日数140日	百空m3	06	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	-	-					E	
			T00610416	支柱支保工仮設材損料	耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m	開口部13m以下、供用日数140日	百空m3	06	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-					E	
		足場・防護損料																				
			T00612001	足場損料	歩道橋（吊足場）		m2・日	06	6	6	6	6	6	6	6	6					D	
			T00612003	足場損料	歩道橋（手摺先行型足場）		日	06	219	219	219	219	219	219	219	219					D	
			T00612005	足場損料（基本料）	歩道橋（手摺先行型枠組足場）		箇所	06	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190					D	
			T00612007	足場損料（基本料）	歩道橋（吊足場）		m2	06	218	218	218	218	218	218	218	218					D	
			T00612009	ｼｰﾄ張防護材損料			m2月	06	42	42	42	42	42	42	42	42					D	
			T00612011	主体足場損料	桁高　H＝1．5m以上		m2月	06	565	565	565	565	565	565	565	565					D	
			T00612013	主体足場損料	桁高　H＝1．5m未満		m2月	06	425	425	425	425	425	425	425	425					D	
			T00612015	朝顔損料			m2月	06	50	50	50	50	50	50	50	50					D	
			T00612017	板張防護材損料			m2月	06	110	110	110	110	110	110	110	110					D	
			T00612021	鋼製型枠損料	ﾎﾞｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁用	側部・端部	m2・日	06	504	504	504	504	504	504	564	564					E	
			T00612023	登り桟橋損料	手摺先行工法 L1		月	06	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116					E	
			T00612025	登り桟橋損料	手摺先行工法 L2		月	06	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917					E	
		足場・防護賃料																				
			T00613001	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	201	201	201	201	201	201	201	201					E	
			T00613003	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	108	108	108	108	108	108	108	108					E	
			T00613005	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾗｰﾒﾝ L1	月	06	261	261	261	261	261	261	261	261					E	
			T00613007	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾗｰﾒﾝ L2	月	06	151	151	151	151	151	151	151	151					E	
			T00613009	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	403	403	403	403	403	403	403	403					E	
			T00613011	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	263	263	263	263	263	263	263	263					E	
			T00613013	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	少数Ｉ桁 L1	月	06	131	131	131	131	131	131	131	131					E	
			T00613015	足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)	主体足場	少数Ｉ桁 L2	月	06	117	117	117	117	117	117	117	117					E	
			T00613017	足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場)	主体足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	269	269	269	269	269	269	269	269					E	
			T00613019	足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場)	主体足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	87	87	87	87	87	87	87	87					E	
			T00613021	足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場)	主体足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	944	944	944	944	944	944	944	944					E	
			T00613023	足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場)	主体足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	599	599	599	599	599	599	599	599					E	
			T00613025	足場賃料	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	126	126	126	126	126	126	126	126					E	
			T00613027	足場賃料	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	77	77	77	77	77	77	77	77					E	
			T00613029	足場賃料	中段足場	ﾗｰﾒﾝ L1	月	06	104	104	104	104	104	104	104	104					E	
			T00613031	足場賃料	中段足場	ﾗｰﾒﾝ L2	月	06	89	89	89	89	89	89	89	89					E	
			T00613033	足場賃料	中段足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	179	179	179	179	179	179	179	179					E	
			T00613035	足場賃料	中段足場	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	140	140	140	140	140	140	140	140					E	
			T00613037	足場賃料	中段足場	少数Ｉ桁 L1	月	06	36	36	36	36	36	36	36	36					E	
			T00613039	足場賃料	中段足場	少数Ｉ桁 L2	月	06	33	33	33	33	33	33	33	33					E	
			T00613041	足場賃料	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	37	37	37	37	37	37	37	37					E	
			T00613043	足場賃料	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	33	33	33	33	33	33	33	33					E	
			T00613045	足場賃料	安全通路	ﾗｰﾒﾝ L1	月	06	91	91	91	91	91	91	91	91					E	
			T00613047	足場賃料	安全通路	ﾗｰﾒﾝ L2	月	06	78	78	78	78	78	78	78	78					E	
			T00613049	足場賃料	安全通路	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	54	54	54	54	54	54	54	54					E	
			T00613051	足場賃料	安全通路	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	49	49	49	49	49	49	49	49					E	
			T00613053	足場賃料	安全通路	少数Ｉ桁 L1	月	06	52	52	52	52	52	52	52	52					E	
			T00613055	足場賃料	安全通路	少数Ｉ桁 L2	月	06	51	51	51	51	51	51	51	51					E	
			T00613057	足場賃料	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	78	78	78	78	78	78	78	78					E	
			T00613059	足場賃料	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	73	73	73	73	73	73	73	73					E	
			T00613061	足場賃料	部分作業床	ﾗｰﾒﾝ L1	月	06	152	152	152	152	152	152	152	152					E	
			T00613063	足場賃料	部分作業床	ﾗｰﾒﾝ L2	月	06	148	148	148	148	148	148	148	148					E	
			T00613065	足場賃料	部分作業床	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	316	316	316	316	316	316	316	316					E	
			T00613067	足場賃料	部分作業床	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	294	294	294	294	294	294	294	294					E	
			T00613069	足場賃料	部分作業床	少数Ｉ桁 L1	月	06	76	76	76	76	76	76	76	76					E	
			T00613071	足場賃料	部分作業床	少数Ｉ桁 L2	月	06	72	72	72	72	72	72	72	72					E	
			T00613073	足場賃料	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1	月	06	134	134	134	134	134	134	134	134					E	
			T00613075	足場賃料	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2	月	06	78	78	78	78	78	78	78	78					E	
			T00613077	足場賃料	朝顔	ﾗｰﾒﾝ L1	月	06	77	77	77	77	77	77	77	77					E	
			T00613079	足場賃料	朝顔	ﾗｰﾒﾝ L2	月	06	76	76	76	76	76	76	76	76					E	
			T00613081	足場賃料	朝顔	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1	月	06	103	103	103	103	103	103	103	103					E	
			T00613083	足場賃料	朝顔	ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2	月	06	101	101	101	101	101	101	101	101					E	
			T00613085	足場賃料	朝顔	少数Ｉ桁 L1	月	06	134	134	134	134	134	134	134	134					E	
			T00613087	足場賃料	朝顔	少数Ｉ桁 L2	月	06	78	78	78	78	78	78	78	78					E	
			T00613089	足場賃料	床版追加足場 L1		月	06	15	15	15	15	15	15	15	15					E	
			T00613091	足場賃料	床版追加足場 L2		月	06	11	11	11	11	11	11	11	11					E	
			T00613093	足場賃料	側面塗装 L1		月	06	38	38	38	38	38	38	38	38					E	
			T00613095	足場賃料	側面塗装 L2		月	06	33	33	33	33	33	33	33	33					E	
			T00613097	板張防護材賃料	両側朝顔 L1		月	06	217	217	217	217	217	217	217	217					E	
			T00613099	板張防護材賃料	両側朝顔 L2		月	06	141	141	141	141	141	141	141	141					E	
			T00613101	板張防護材賃料	片側朝顔 L1		月	06	149	149	149	149	149	149	149	149					E	
			T00613103	板張防護材賃料	片側朝顔 L2		月	06	129	129	129	129	129	129	129	129					E	
			T00613105	ｼｰﾄ張防護材賃料	両側朝顔 L1		月	06	97	97	97	97	97	97	97	97					E	
			T00613107	ｼｰﾄ張防護材賃料	両側朝顔 L2		月	06	60	60	60	60	60	60	60	60					E	
			T00613109	ｼｰﾄ張防護材賃料	片側朝顔 L1		月	06	73	73	73	73	73	73	73	73					E	
			T00613111	ｼｰﾄ張防護材賃料	片側朝顔 L2		月	06	45	45	45	45	45	45	45	45					E	
			T00613113	ｼｰﾄ張防護材賃料	飛散防止用 側面 L1		月	06	39	39	39	39	39	39	39	39					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00613115	ｼｰﾄ張防護材賃料	飛散防止用 側面 L2		月	06	26	26	26	26	26	26	26	26					E	
			T00613117	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護材賃料 L1			月	06	229	229	229	229	229	229	229	229					E	
			T00613119	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護材賃料 L2			月	06	59	59	59	59	59	59	59	59					E	
			T00613121	ネット防護材賃料 L1			月	06	128	128	128	128	128	128	128	128					E	
			T00613123	ネット防護材賃料 L2			月	06	44	44	44	44	44	44	44	44					E	
			T00613125	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.1<=H<1.5 L1	式	06	220	220	220	220	220	220	–	–					E	
			T00613127	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.1<=H<1.5 L2	月	06	250	250	250	250	250	250	–	–					E	
			T00613129	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.5<=H L1	式	06	235	235	235	235	235	235	–	–					E	
			T00613131	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.5<=H L2	月	06	270	270	270	270	270	270	–	–					E	
			T00613133	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾌﾟﾚﾃﾝ用 L1	式	06	155	155	155	155	155	155	–	–					E	
			T00613135	足場賃料	桁下足場片側朝顔	ﾌﾟﾚﾃﾝ用 L2	月	06	190	190	190	190	190	190	–	–					E	
			T00613137	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.1<=H<1.5 L1	式	06	235	235	235	235	235	235	–	–					E	
			T00613139	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.1<=H<1.5 L2	月	06	260	260	260	260	260	260	–	–					E	
			T00613141	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.5<=H L1	式	06	245	245	245	245	245	245	–	–					E	
			T00613143	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾎﾞﾃﾝ用1.5<=H L2	月	06	280	280	280	280	280	280	–	–					E	
			T00613145	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾌﾟﾚﾃﾝ用 L1	式	06	165	165	165	165	165	165	–	–					E	
			T00613147	足場賃料	桁下足場両側朝顔	ﾌﾟﾚﾃﾝ用 L2	月	06	200	200	200	200	200	200	–	–					E	
			T00613149	足場賃料（基本料）	側部足場(スラブ桁橋)	橋組工用	式	06	140	140	140	140	140	140	–	–					E	
			T00613151	足場賃料	側部足場(スラブ桁橋)	橋組工用	月	06	165	165	165	165	165	165	–	–					E	
			T00613153	足場賃料（基本料）	橋台・橋脚回り足場	橋組工用	式	06	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	–	–					E	
			T00613155	足場賃料	橋台・橋脚回り足場	橋組工用	月	06	900	900	900	900	900	900	–	–					E	
			T00613157	防護材賃料（基本料）	板張防護工 片側朝顔	橋組工用	式	06	65	65	65	65	65	65	–	–					E	
			T00613159	防護材賃料	板張防護工 片側朝顔	橋組工用	月	06	100	100	100	100	100	100	–	–					E	
			T00613161	防護材賃料（基本料）	板張防護工 両側朝顔	橋組工用	式	06	70	70	70	70	70	70	–	–					E	
			T00613163	防護材賃料	板張防護工 両側朝顔	橋組工用	月	06	110	110	110	110	110	110	–	–					E	
			T00613165	防護材賃料（基本料）	ネット防護工	橋組工用	式	06	20	20	20	20	20	20	–	–					E	
			T00613167	防護材賃料	ネット防護工	橋組工用	月	06	25	25	25	25	25	25	–	–					E	
		その他																				
			T00699001	支承据付材料	無収縮材		kg	01													E	
			T00699003	橋名板	150×390×15	ブロンズ製	枚	02	42,100	42,100	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000					E	
			T00699005	橋名板	150×510×15	ブロンズ製	枚	02	55,000	55,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000					E	
			T00699007	橋名板	150×630×15	ブロンズ製	枚	02	68,000	68,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000					E	
			T00699009	型枠合板（床版用）	12×900×1800mm		枚	01													E	
			T00699011	コンクリート型枠用合板	JAS 板面品質B－C	12×900×1800	枚	01													E	
			T00699013	ポゾリスGF－1700	PCグラウト用		kg	01													D	
			T00699015	発泡スチロール	t＝5cm		m2	01													E	
			T00699019	橋梁用排水桝	FRP製	23．0kg／個	組	02	74,700	74,700	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300					E	
			T00699021	正割材 杉	4m×6cm×6cm 特1等		m3	01													E	
			T00699023	溶接ワイヤー	JIS Z 3351		kg	05	570	570	570	570	570	570	570	570					E	
			T00699025	フラックス	JIS Z 3352		kg	05	590	590	590	590	590	590	590	590					E	
			T00699027	充填材			kg	05	770	770	770	770	770	770	770	770					E	
			T00699029	裏当材	サブマージ用		枚	05	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340					E	
			T00699031	端末金具用固定ボルト	M16×65		本	01													I	
			T00699033	端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250		個	01													I	
			T00699035	中間支柱	φ89．1×4．2×1430		本	01													I	
			T00699037	中間支柱用間隔材	40×90		個	01													I	
			T00699039	ストラップ	φ101．6×1．5×15		個	01													I	
			T00699041	キャップ	φ97．0×3．0×90		個	01													I	
			T00699043	スリーブ	φ114．3×4．5×395		本	01													I	
			T00699045	スリーブ	φ114．3×4．5×700		本	01													I	
			T00699047	スリーブカバー	φ150．0×3．0×100		個	01													I	
			T00699051	端末支柱（鋼管基礎用）	φ89．1×4．2×1430		本	01													I	
			T00699053	端末支柱用間隔材	φ60．5×3．2×110		個	01													I	
			T00699055	ワイヤロープ	3撚×7本線G／O φ18 5条		m	01													I	
			T00699057	ターンバックル	M25・W1×350		本	01													I	
			T00699059	索端金具（R・L）	M25・W1×500		本	01													I	
			T00699061	ジョーボルト	M25・W1×191		本	01													I	
			T00699063	橋梁部基礎支柱	φ89．1×4．2×1030		本	01													I	
			T00699065	アンカーボルト	D25×100(1N、1W)4本		組	01													I	
			T00699067	鋼管杭	φ165．2×5．0×2，600		本	01													I	
	公園・緑地用材																					
		芝・種子・肥料																				
			T00702001	芝	野芝	半土付	m2	01													K	
			T00702003	芝	高麗芝		m2	01													K	
			T00702005	芝	一重ネット		m2	01													K	
			T00702007	張芝	幅100cm ワラ付		m2	01													K	
			T00702011	固形肥料	N：P：K＝3：6：4	樹木用	kg	01													K	
			T00702013	固形肥料	N：P：K＝6：4：3	樹木用	kg	01													K	
			T00702015	粒状固形肥料	N：P：K＝6：4：3	芝用	kg	01													K	
			T00702017	油粕			kg	01													K	
			T00702019	苦土石灰			kg	02	34	34	46	46	46	46	46	46					K	
			T00702021	緩効性化成肥料	N：P：K＝23：2：0	樹木用	kg	01													K	
			T00702023	高度化成肥料	N：P：K=15：15：15		kg	01													K	
			T00702025	鹿沼土	18L/袋		袋	02	420	420	560	560	560	560	560	560					K	
			T00702027	土壌改良材（あいくる材）	有機質系	バーク堆肥	kg	02	30	30	37	37	37	37	37	37					K	
			T00702029	土壌改良材	無機質系	黒曜石パーライト 粒状	L	01													K	
		丸太																				
			T00703001	杉切丸太	末口径6cm 長さ0.6m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703003	杉切丸太	末口径6cm 長さ1.5m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703005	杉切丸太	末口径6cm 長さ1.8m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703007	杉切丸太	末口径7.5cm 長さ0.6m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703009	杉切丸太	末口径7.5cm 長さ0.9m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703011	杉切丸太	末口径7.5cm 長さ1.8m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703013	杉切丸太	末口径9cm 長さ2.1m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703015	杉梢丸太	末口径3cm 長さ4.0m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
			T00703017	杉長丸太	中央径6cm 長さ6.3m	加圧注入防腐処理品	本	01													K	
		その他																				
			T00799001	植栽名板（高木用）	200×60×3mm	アクリル板	枚	02	2,360	2,360	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890					K	
			T00799003	植栽名板（中低木用）	120×250×3mm	アクリル板	枚	02	4,130	4,130	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920					K	
			T00799005	合成樹脂調合ペイント	JIS－K5516 1種		kg	01													K	
			T00799007	シンナー	塗料用	JIS-K2201	kg	01													K	
			T00799009	接着材	硬質塩化ビニール管用		kg	01													K	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
	港湾用材																					
		鋼材																				
			T00802001	鋼材	なまし鉄　#8		kg	01													G	
		異形ブロック																				
			T00803001	鋼製型枠（賃料）	20t以上30t未満		m2	01													I	
			T00803005	鋼製型枠（賃料）	40t以上50t未満		m2	01													I	
			T00803007	直積用鋼製型枠（賃料）	30t以上50t未満		m2	01													I	
			T00803011	鋼製型枠（賃料）	10t未満		m2	01													I	
			T00803013	鋼製型枠（賃料）	10t以上20t未満		m2	01													I	
			T00803015	鋼製型枠（賃料）	20t以上30t未満		m2	01													I	
			T00803017	鋼製型枠（賃料）	30t以上40t未満		m2	01													I	
			T00803019	鋼製型枠（賃料）	50t以上60t未満		m2	01													I	
			T00803021	鋼製型枠（賃料）	60t以上70t未満		m2	01													I	
			T00803023	鋼製型枠（賃料）	70t以上80t未満		m2	01													I	
			T00803025	直積用鋼製型枠（賃料）	10t未満		m2	01													I	
			T00803027	直積用鋼製型枠（賃料）	10t以上30t未満		m2	01													I	
			T00803029	FRP型枠（賃料）	10t未満		m2	01													I	
			T00803031	FRP型枠（賃料）	10t以上20t未満		m2	01													I	
			T00803033	FRP型枠（賃料）	20t以上30t未満		m2	01													I	
		その他																				
			T00803035	直積用鋼製型枠（賃料）	直積50t以上		m2	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
	橋梁用材																					
		その他																				
			T00803037	埋設型枠	桁間隔10mm以上25mm以下		m	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803039	埋設型枠	桁間隔26mm以上35mm以下		m	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803041	埋設型枠	桁間隔36mm以上55mm以下		m	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803043	埋設型枠	桁間隔56mm以上75mm以下		m	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803045	埋設型枠	桁間隔76mm以上100mm以下		m	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803061	埋設型枠端部	桁間隔10mm以上25mm以下		個	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803063	埋設型枠端部	桁間隔26mm以上35mm以下		個	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803065	埋設型枠端部	桁間隔36mm以上55mm以下		個	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803067	埋設型枠端部	桁間隔56mm以上75mm以下		個	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
			T00803069	埋設型枠端部	桁間隔76mm以上100mm以下		個	01	–	–	–	–	–	–	–						I	
	港湾用材																					
		塗料																				
			T00804001	塗料	ポリウレタン樹脂塗料　上塗用	JIS K5659	kg	01													G	
		機器損料																				
			T00805001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ	1.5m3		日	05	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370					G	
			T00805003	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ	3.0m3		日	05	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930					G	
			T00805005	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ	5.0m3		日	05	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730					G	
		その他																				
			T00899001	防砂目地板	T＝5mm　B＝1000mm		m	01													G	
			T00899003	笠木丸太	末口15CM×1．8M		m3	02	57,000	57,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000					G	
			T00899005	筋違丸太	松 末口10cm×4m 各種(航路・泊地、揚土用)		m3	02	58,800	58,800	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200					G	
			T00899007	鉄　網（舗装工用）	φ6　150×150		m2	01													G	
			T00899009	路盤紙	一般品　84		m2	01													G	
			T00899011	チェアー	異形棒鋼SD295A　D13		kg	01													G	
			T00899013	スリップバー普通棒鋼SR235	￠25×700		本	01													G	
			T00899015	スリップバー普通棒鋼SR235	￠28×700		本	01													G	
			T00899017	キャップ	19－25用　100mm		個	01													G	
			T00899019	キャップ	19－28用　150mm		個	01													G	
	下水道用材																					
		鉄筋コンクリート管																				
			T00901001	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JA φ800 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	118,000	118,000	155,000	155,000	159,000	155,000	159,000	159,000					C	
			T00901003	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JA φ900 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	143,000	143,000	188,000	188,000	192,000	188,000	192,000	192,000					C	
			T00901005	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JA φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	171,000	171,000	224,000	224,000	229,000	224,000	229,000	229,000					C	
			T00901007	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JA φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	195,000	195,000	260,000	260,000	265,000	260,000	265,000	265,000					C	
			T00901009	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JA φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	231,000	231,000	307,000	307,000	312,000	307,000	312,000	312,000					C	
			T00901011	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	2種 70N JA φ800 L=2430 ｶﾗｰ付		本	02	120,000	120,000	162,000	162,000	166,000	162,000	166,000	166,000					C	
			T00901013	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	2種 70N JA φ900 L=2430 ｶﾗｰ付		本	02	144,000	144,000	187,000	187,000	191,000	187,000	191,000	191,000					C	
			T00901015	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	2種 70N JA φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付		本	02	174,000	174,000	227,000	227,000	232,000	227,000	232,000	232,000					C	
			T00901017	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	2種 70N JA φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付		本	02	198,000	198,000	259,000	259,000	264,000	259,000	264,000	264,000					C	
			T00901019	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	2種 70N JA φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付		本	02	235,000	235,000	306,000	306,000	311,000	306,000	311,000	311,000					C	
			T00901021	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JB φ800 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	134,000	134,000	176,000	176,000	180,000	176,000	180,000	180,000					C	
			T00901023	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JB φ900 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	161,000	161,000	213,000	213,000	218,000	213,000	218,000	218,000					C	
			T00901025	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JB φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	195,000	195,000	260,000	260,000	265,000	260,000	265,000	265,000					C	
			T00901027	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JB φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	221,000	221,000	288,000	288,000	293,000	288,000	293,000	293,000					C	
			T00901029	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	1種 70N JB φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付	JSWAS A-2	本	02	263,000	263,000	351,000	351,000	356,000	351,000	356,000	356,000					C	
		レジンコンクリート管																				
			T00902001	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径650mm　L＝2430mm	継手性能　RSJS	本	02	135,000	135,000	162,000	162,000	166,000	162,000	166,000	166,000					C	
			T00902003	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径650mm　L＝2430mm	継手性能　RSJB	本	02	137,000	137,000	165,000	165,000	169,000	165,000	169,000	169,000					C	
			T00902005	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径760mm　L＝2430mm	継手性能　RSJS	本	02	168,000	168,000	203,000	203,000	207,000	203,000	207,000	207,000					C	
			T00902007	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径760mm　L＝2430mm	継手性能　RSJB	本	02	171,000	171,000	206,000	206,000	210,000	206,000	210,000	210,000					C	
			T00902009	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径840mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	165,000	165,000	192,000	192,000	196,000	192,000	196,000	196,000					C	
			T00902011	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径950mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	201,000	201,000	237,000	237,000	241,000	237,000	241,000	241,000					C	
			T00902013	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径1060mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	240,000	240,000	293,000	293,000	297,000	293,000	297,000	297,000					C	
			T00902015	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径1160mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	281,000	281,000	335,000	335,000	339,000	335,000	339,000	339,000					C	
			T00902017	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径1270mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	331,000	331,000	390,000	390,000	394,000	390,000	394,000	394,000					C	
			T00902019	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径1420mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	438,000	438,000	527,000	527,000	531,000	527,000	531,000	531,000					C	
			T00902021	推進用レジンコンクリート管	RM形　呼び径1580mm　L＝2430mm	継手性能　RJC	本	02	539,000	539,000	652,000	652,000	656,000	652,000	656,000	656,000					C	
		下水道・コンクリート防食工																				
			T00903001	防食塗装工	A種　床	300m2未満 材工共	m2	02	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090					C	
			T00903003	防食塗装工	A種　床	300m2以上 材工共	m2	02	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320					C	
			T00903005	防食塗装工	A種　壁・柱	300m2未満 材工共	m2	02	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530					C	
			T00903007	防食塗装工	A種　壁・柱	300m2以上材工共	m2	02	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540					C	
			T00903009	防食塗装工	A種　天井	300m2未満 材工共	m2	02	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700					C	
			T00903011	防食塗装工	A種　天井	300m2以上材工共	m2	02	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530					C	
			T00903013	防食塗装工	B種　床	300m2未満 材工共	m2	02	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590					C	
			T00903015	防食塗装工	B種　床	300m2以上材工共	m2	02	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700					C	
			T00903017	防食塗装工	B種　壁・柱	300m2未満 材工共	m2	02	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400					C	
			T00903019	防食塗装工	B種　壁・柱	300m2以上材工共	m2	02	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300					C	
			T00903021	防食塗装工	B種　天井	300m2未満 材工共	m2	02	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600					C	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00903023	防食塗装工	B種　天井	300m2以上材工共	m2	02	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400					C	
			T00903025	防食塗装工	C種　床	300m2未満 材工共	m2	02	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100					C	
			T00903027	防食塗装工	C種　床	300m2以上 材工共	m2	02	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900					C	
			T00903029	防食塗装工	C種　壁・柱	300m2未満 材工共	m2	02	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600					C	
			T00903031	防食塗装工	C種　壁・柱	300m2以上材工共	m2	02	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100					C	
			T00903033	防食塗装工	C種　天井	300m2未満 材工共	m2	02	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					C	
			T00903035	防食塗装工	C種　天井	300m2以上材工共	m2	02	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700					C	
			T00903037	防食塗装工	D種　床	300m2未満 材工共	m2	02	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300					C	
			T00903039	防食塗装工	D種　床	300m2以上材工共	m2	02	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400					C	
			T00903041	防食塗装工	D種　壁・柱	300m2未満 材工共	m2	02	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600					C	
			T00903043	防食塗装工	D種　壁・柱	300m2以上材工共	m2	02	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500					C	
			T00903045	防食塗装工	D種　天井	300m2未満 材工共	m2	02	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900					C	
			T00903047	防食塗装工	D種　天井	300m2以上材工共	m2	02	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500					C	
		電力料																				
			T00904001	臨時定額電力	（1年未満）	力率85%	kw／日	02	218.1	218.1	240	240	240	240	240	240					C	
			T00904003	電力量料金	低圧電力（1年以上）	力率85%	kw時	02	13.9	13.9	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14					C	
			T00904005	電力量料金	高圧電力（1年以上）	力率85%	kw時	02	18.61	18.61	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31					C	
			T00904007	基本料金	低圧電力（1年以上）	力率85%	kw／月	02	1,094	1,094	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120					C	
			T00904009	基本料金	高圧電力（1年以上）	力率85%	kw／月	02	1,229	1,229	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259					C	
			T00904011	電力量料金	低圧電力（1年未満）	力率85%	kw時	02	16.68	16.68	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15					C	
			T00904013	電力量料金	高圧電力（1年未満）	力率85%	kw時	02	20.91	20.91	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08	22.08					C	
			T00904015	基本料金	低圧電力（1年未満）	力率85%	kw／月	02	1,313	1,313	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364					C	
			T00904017	基本料金	高圧電力（1年未満）	力率85%	kw／月	02	1,475	1,475	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541					C	
		受電設備																				
			T00905001	高圧受電設備材料	50KW以上100KW未満	3ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	85,030	85,030	85,030	85,030	85,030	85,030	85,030	85,030					C	
			T00905003	高圧受電設備材料	50KW以上100KW未満	3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200					C	
			T00905005	高圧受電設備材料	50KW以上100KW未満	6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途	式	09	161,400	161,400	161,400	161,400	161,400	161,400	161,400	161,400					C	
			T00905007	高圧受電設備材料	50KW以上100KW未満	1年以上2年未満　受電設備損料別途	式	09	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700	237,700					C	
			T00905009	高圧受電設備材料	50KW以上100KW未満	2年以上3年未満　受電設備損料別途	式	09	314,100	314,100	314,100	314,100	314,100	314,100	314,100	314,100					C	
			T00905011	高圧受電設備材料	100KW以上200KW未満	3ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	96,670	96,670	96,670	96,670	96,670	96,670	96,670	96,670					C	
			T00905013	高圧受電設備材料	100KW以上200KW未満	3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600	144,600					C	
			T00905015	高圧受電設備材料	100KW以上200KW未満	6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途	式	09	192,400	192,400	192,400	192,400	192,400	192,400	192,400	192,400					C	
			T00905017	高圧受電設備材料	100KW以上200KW未満	1年以上2年未満　受電設備損料別途	式	09	288,200	288,200	288,200	288,200	288,200	288,200	288,200	288,200					C	
			T00905019	高圧受電設備材料	100KW以上200KW未満	2年以上3年未満　受電設備損料別途	式	09	383,900	383,900	383,900	383,900	383,900	383,900	383,900	383,900					C	
			T00905021	高圧受電設備材料	200KW以上300KW未満	3ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200					C	
			T00905023	高圧受電設備材料	200KW以上300KW未満	3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途	式	09	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900					C	
			T00905025	高圧受電設備材料	200KW以上300KW未満	6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途	式	09	207,700	207,700	207,700	207,700	207,700	207,700	207,700	207,700					C	
			T00905027	高圧受電設備材料	200KW以上300KW未満	1年以上2年未満　受電設備損料別途	式	09	313,200	313,200	313,200	313,200	313,200	313,200	313,200	313,200					C	
			T00905029	高圧受電設備材料	200KW以上300KW未満	2年以上3年未満　受電設備損料別途	式	09	418,800	418,800	418,800	418,800	418,800	418,800	418,800	418,800					C	
			T00905031	高圧配電線路材料	10径間400m	3ヶ月未満	m	09	430	430	430	430	430	430	430	430					C	
			T00905033	高圧配電線路材料	10径間400m	3ヶ月以上6ヶ月未満	m	09	772	772	772	772	772	772	772	772					C	
			T00905035	高圧配電線路材料	10径間400m	6ヶ月以上1年未満	m	09	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114					C	
			T00905037	高圧配電線路材料	10径間400m	1年以上2年未満	m	09	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798					C	
			T00905039	高圧配電線路材料	10径間400m	2年以上3年未満	m	09	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482					C	
			T00905041	高圧電動機設備材料	3ヶ月未満		箇所	09	33,170	33,170	33,170	33,170	33,170	33,170	33,170	33,170					C	
			T00905043	高圧電動機設備材料	3ヶ月以上6ヶ月未満		箇所	09	37,180	37,180	37,180	37,180	37,180	37,180	37,180	37,180					C	
			T00905045	高圧電動機設備材料	6ヶ月以上1年未満		箇所	09	41,190	41,190	41,190	41,190	41,190	41,190	41,190	41,190					C	
			T00905047	高圧電動機設備材料	1年以上2年未満		箇所	09	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210					C	
			T00905049	高圧電動機設備材料	2年以上3年未満		箇所	09	57,230	57,230	57,230	57,230	57,230	57,230	57,230	57,230					C	
			T00905051	低圧受電設備材料	25KW未満	3ヶ月未満	式	09	39,670	39,670	39,670	39,670	39,670	39,670	39,670	39,670					C	
			T00905053	低圧受電設備材料	25KW未満	3ヶ月以上6ヶ月未満	式	09	55,770	55,770	55,770	55,770	55,770	55,770	55,770	55,770					C	
			T00905055	低圧受電設備材料	25KW未満	6ヶ月以上1年未満	式	09	71,870	71,870	71,870	71,870	71,870	71,870	71,870	71,870					C	
			T00905057	低圧受電設備材料	25KW未満	1年以上2年未満	式	09	104,100	104,100	104,100	104,100	104,100	104,100	104,100	104,100					C	
			T00905059	低圧受電設備材料	25KW未満	2年以上3年未満	式	09	136,300	136,300	136,300	136,300	136,300	136,300	136,300	136,300					C	
			T00905061	低圧受電設備材料	25KW以上50KW未満	3ヶ月未満	式	09	47,020	47,020	47,020	47,020	47,020	47,020	47,020	47,020					C	
			T00905063	低圧受電設備材料	25KW以上50KW未満	3ヶ月以上6ヶ月未満	式	09	64,060	64,060	64,060	64,060	64,060	64,060	64,060	64,060					C	
			T00905065	低圧受電設備材料	25KW以上50KW未満	6ヶ月以上1年未満	式	09	81,090	81,090	81,090	81,090	81,090	81,090	81,090	81,090					C	
			T00905067	低圧受電設備材料	25KW以上50KW未満	1年以上2年未満	式	09	115,200	115,200	115,200	115,200	115,200	115,200	115,200	115,200					C	
			T00905069	低圧受電設備材料	25KW以上50KW未満	2年以上3年未満	式	09	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300	149,300					C	
			T00905071	低圧配電線路材料	10径間300m	3ヶ月未満	m	09	496	496	496	496	496	496	496	496					C	
			T00905073	低圧配電線路材料	10径間300m	3ヶ月以上6ヶ月未満	m	09	888	888	888	888	888	888	888	888					C	
			T00905075	低圧配電線路材料	10径間300m	6ヶ月以上1年未満	m	09	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280					C	
			T00905077	低圧配電線路材料	10径間300m	1年以上2年未満	m	09	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063					C	
			T00905079	低圧配電線路材料	10径間300m	2年以上3年未満	m	09	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846					C	
			T00905081	低圧電動機設備材料	3ヶ月未満		箇所	09	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827	6,827					C	
			T00905083	低圧電動機設備材料	3ヶ月以上6ヶ月未満		箇所	09	7,569	7,569	7,569	7,569	7,569	7,569	7,569	7,569					C	
			T00905085	低圧電動機設備材料	6ヶ月以上1年未満		箇所	09	8,311	8,311	8,311	8,311	8,311	8,311	8,311	8,311					C	
			T00905087	低圧電動機設備材料	1年以上2年未満		箇所	09	9,795	9,795	9,795	9,795	9,795	9,795	9,795	9,795					C	
			T00905089	低圧電動機設備材料	2年以上3年未満		箇所	09	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280					C	
			T00905091	高圧受電設備取付工	50KW以上100KW未満		式	09	463,900	463,900	463,900	463,900	463,900	463,900	463,900	463,900					C	
			T00905093	高圧受電設備取付工	100KW以上200KW未満		式	09	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000					C	
			T00905095	高圧受電設備取付工	200KW以上300KW未満		式	09	477,900	477,900	477,900	477,900	477,900	477,900	477,900	477,900					C	
			T00905097	高圧配電線路取付工	10径間400m		m	09	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728					C	
			T00905099	高圧電動機設備取付工			箇所	09	44,530	44,530	44,530	44,530	44,530	44,530	44,530	44,530					C	
			T00905101	高圧受電設備撤去工	50KW以上100KW未満		式	09	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800	197,800					C	
			T00905103	高圧受電設備撤去工	100KW以上200KW未満		式	09	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900	200,900					C	
			T00905105	高圧受電設備撤去工	200KW以上300KW未満		式	09	201,700	201,700	201,700	201,700	201,700	201,700	201,700	201,700					C	
			T00905107	高圧配電線路撤去工	10径間400m		m	09	805	805	805	805	805	805	805	805					C	
			T00905109	高圧電動機設備撤去工			箇所	09	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010					C	
			T00905111	低圧受電設備取付工	25KW未満		式	09	196,300	196,300	196,300	196,300	196,300	196,300	196,300	196,300					C	
			T00905113	低圧受電設備取付工	25KW以上50KW未満		式	09	208,200	208,200	208,200	208,200	208,200	208,200	208,200	208,200					C	
			T00905115	低圧配電線路取付工	10径間300m		m	09	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608					C	
			T00905117	低圧電動機設備取付工			箇所	09	34,570	34,570	34,570	34,570	34,570	34,570	34,570	34,570					C	
			T00905119	低圧受電設備撤去工	25KW未満		式	09	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330	88,330					C	
			T00905121	低圧受電設備撤去工	25KW以上50KW未満		式	09	93,080	93,080	93,080	93,080	93,080	93,080	93,080	93,080					C	
			T00905123	低圧配電線路撤去工	10径間300m		m	09	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170					C	
			T00905125	低圧電動機設備撤去工			箇所	09	13,810	13,810	13,810	13,810	13,810	13,810	13,810	13,810					C	
		管渠清掃（損料）																				
			T00906001	高圧洗浄車機械器具損料	4t　154kW（210PS）	吐出量230～250L/min圧力20MPa	時間	09	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580					C	
			T00906003	揚泥車機械器具損料	4t　147kW（200PS）		時間	09	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840					C	
			T00906005	強力吸引車機械器具損料	4t　154kW(210PS)	最大風量20～26m3タンク容量3m3	時間	09	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490					C	
			T00906007	強力吸引車機械器具損料	8t　210kW(285PS)	最大風量20～26m3タンク容量6m3	時間	09	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600					C	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00906009	強力吸引車機械器具損料	10t　257kW(350PS)	最大風量20～26m3タンク容量10.3m3	時間	09	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300					C	
			T00906011	特殊強力吸引車機械器具損料	4t　154kW(210PS)	最大風量40～50m3タンク容量2.7m3	時間	09	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580					C	
			T00906013	特殊強力吸引車機械器具損料	8t　210kW(285PS)	最大風量40～50m3タンク容量5.7m3	時間	09	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500					C	
			T00906015	特殊強力吸引車機械器具損料	10t　257kW(350PS)	最大風量40～50m3タンク容量10m3	時間	09	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					C	
			T00906017	給水車機械器具損料	4t　154kW(210PS)	タンク容量4m3	時間	09	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870					C	
			T00906019	給水車機械器具損料	10t　257kW(350PS)	タンク容量10m3	時間	09	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180					C	
		管渠調査（損料）																				
			T00907015	空気呼吸器機械器具損料	ブレッシャデマンド形	ボンベ8L級	日	09	415	415	415	415	415	415	415	415					C	
			T00907017	エアラインマスク機械器具損料	ブレッシャデマンド形複合式		日	09	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					C	
			T00907021	ポータブル流速計損料	河川水門観測用	0～200（cm／s）	日	09	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030					C	
			T00907023	本管テレビカメラ搭載車機械器具損料	小中口径　直視側視式	自走車等付	時間	09	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					C	
			T00907025	本管テレビカメラ搭載車機械器具損料	小中口径　展開図化式	自走車等付	時間	09	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500					C	
			T00907027	本管テレビカメラ搭載車機械器具損料	大口径　直視側視式	自走車等付	時間	09	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600					C	
		その他																				
			T00999001	足掛け金物	153×Φ19		個	01													C	
			T00999003	足掛け金物	300×Φ19		個	01													C	
			T00999005	ベントナイト	#250		kg	02	54	54	71	71	71	71	71	71					C	
			T00999007	ベントナイト	25kg／袋　メッシュ200		kg	01													C	
			T00999013	CMC			kg	01													C	
			T00999015	フライアッシュ			kg	01													C	
			T00999017	粘土	#200		t	02	40,900	40,900	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500					C	
			T00999019	凝集剤	ポリ塩化アルミニウム（PAC）		kg	01													C	
			T00999021	炭酸ガス			kg	01													C	
			T00999025	繊維材　モルタル添加剤			kg	01													C	
			T00999027	起泡剤　アルミ粉			kg	01													C	
	標準単価																					
		区画線工																				
			TH0001001	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001005	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001009	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001013	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001017	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001021	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001025	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001029	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001033	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001037	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001041	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001045	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001049	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001053	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001057	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001061	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001065	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001069	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001073	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001077	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001081	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001085	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001089	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001093	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001097	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001101	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001105	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001109	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001113	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001117	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001121	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001125	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001129	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001133	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001137	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001141	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001145	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001149	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001153	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001157	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001161	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001165	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001169	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001173	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001177	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001181	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001185	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001189	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001193	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001197	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001201	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001205	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001209	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001213	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001217	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001221	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001225	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001229	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001233	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001237	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001241	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001245	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001249	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001253	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001257	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0001261	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001265	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001269	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001273	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001277	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001281	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001285	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001289	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001293	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001297	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001301	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001305	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001309	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001313	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001317	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001321	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001325	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線20cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001329	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線30cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001333	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]実線45cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001337	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001341	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線20cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001345	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001349	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]破線45cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001353	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001357	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001361	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001365	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001369	区画線設置工[溶融式(手動)]	[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001373	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]実線15cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001377	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線15cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001381	区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)]	[供用区間]破線30cm	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001385	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001389	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001393	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001397	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001401	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001405	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001409	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001413	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001417	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001421	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001425	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001429	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001433	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001437	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001441	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0001445	区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001449	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0001453	区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約 著しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
		高視認性区画線工																				
			TH0002001	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002005	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002009	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002013	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002017	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002021	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002025	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002029	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002033	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002037	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002041	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002045	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002049	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002053	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002057	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002061	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002065	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002069	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002073	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002077	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002081	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002085	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002089	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002093	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002097	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002101	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002105	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002109	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002113	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002117	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002121	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002125	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002129	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002133	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002137	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002141	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002145	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002149	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002153	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002157	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002161	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002165	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0002169	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002173	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002177	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002181	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002185	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002189	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002193	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002197	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002201	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002205	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002209	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002213	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002217	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002221	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002225	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002229	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002233	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002237	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002241	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002245	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002249	高視認性区画線設置工	非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002253	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002257	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002261	高視認性区画線設置工	ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002265	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002269	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002273	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0002277	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002281	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0002285	高視認性区画線消去	削取り式 15cm換算	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
		排水構造物工																				
			TH0003001	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003005	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003009	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003013	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003017	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003021	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003025	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003029	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003033	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003037	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003041	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003045	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003049	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003053	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003057	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003061	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003065	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003069	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003073	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003077	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003081	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003085	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003089	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003093	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003097	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003101	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003105	排水構造物工 U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003109	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003113	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003117	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003121	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003125	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003129	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003133	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003137	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003141	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003145	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003149	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003153	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003157	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003161	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003165	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003169	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003173	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003177	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	m	01													I	
			TH0003181	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003185	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003189	排水構造物工 自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	m	01													I	
			TH0003193	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 無 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003197	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 無 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003201	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 無 機･労 夜間単価	枚	01													I	
			TH0003205	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 無 機･労 夜間単価	枚	01													I	
			TH0003209	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003213	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 受ける 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003217	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	枚	01													I	
			TH0003221	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 受ける 機･労 夜間単価	枚	01													I	
			TH0003225	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003229	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 着しく 機･労 昼間単価	枚	01													I	
			TH0003233	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	枚	01													I	
			TH0003237	排水構造物工 蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約 着しく 機･労 夜間単価	枚	01													I	
		コンクリートブロック積工																				

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0004001	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間		m2	01													I	
			TH0004005	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間		m2	01													I	
			TH0004009	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間		m2	01													I	
			TH0004013	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間		m2	01													I	
			TH0004017	コンクリートブロック積工	制約着受　機労　昼間		m2	01													I	
			TH0004021	コンクリートブロック積工	制約着受　機労　夜間		m2	01													I	
		橋梁塗装工																				
			TH0005001	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005005	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005009	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005013	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005017	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ （500×2回）/層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005021	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005025	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ （300×2回）/層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005029	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005033	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005037	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005041	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005045	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005049	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005053	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005057	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005061	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005065	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005069	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005073	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005077	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005081	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005085	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005089	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005093	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005097	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005101	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005105	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005109	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ （500×2回）/層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005113	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005117	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ （300×2回）/層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005121	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005125	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005129	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005133	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005137	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005141	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005145	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005149	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005153	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005157	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005161	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005165	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005169	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005173	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005177	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005181	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005185	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005189	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005193	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005197	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005201	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ （500×2回）/層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005205	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005209	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ （300×2回）/層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005213	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005217	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005221	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005225	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005229	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005233	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005237	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005241	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005245	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005249	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005253	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005257	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005261	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005265	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005269	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005273	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005277	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005281	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005285	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005289	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005293	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ （500×2回）/層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005297	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005301	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ （300×2回）/層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005305	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005309	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005313	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005317	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005321	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005325	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005329	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005333	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005337	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約受　夜	m2	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0005341	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005345	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005349	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005353	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005357	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005361	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005365	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005369	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005373	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005377	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005381	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005385	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ　(500×2回)/層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005389	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005393	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　(300×2回)/層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005397	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005401	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005405	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005409	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005413	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005417	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005421	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005425	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005429	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005433	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005437	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005441	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005445	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005449	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005453	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005457	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約着受　昼	m2	01													I	
			TH0005461	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	動力工具処理	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005465	橋梁塗装工 新橋・継手 素地調整	ブラスト処理	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005469	橋梁塗装工 新橋・継手	研削材ケレン回収	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005473	橋梁塗装工 新橋・継手 ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性エポ　130×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005477	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ　(500×2回)/層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005481	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　240×2層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005485	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ　(300×2回)/層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005489	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×2層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005493	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	鉛クロムフリ　140×3層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005497	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ　200×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005501	橋梁塗装工 新橋・継手	準備・補修	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005505	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	長油フタル酸　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005509	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005513	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005517	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗赤系	ふっ素　140×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005521	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素　140×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005525	橋梁塗装工 新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素　140×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005529	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸　110×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005533	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005537	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005541	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗赤系	ふっ素　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005545	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005549	橋梁塗装工 新橋・継手 上塗濃彩	ふっ素　120×1層	制約着受　夜	m2	01													I	
			TH0005553	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005557	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005561	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005565	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005569	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005573	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005577	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005581	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005585	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005589	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005593	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005597	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005601	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005605	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005609	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005613	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005617	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005621	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005625	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005629	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005633	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005637	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005641	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005645	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005649	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005653	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005657	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005661	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005665	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005669	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005673	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005677	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005681	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005685	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　昼	m2	01													I	
			TH0005689	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005693	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005697	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005701	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005705	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約無　夜	m2	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0005709	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005713	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005717	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005721	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005725	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005729	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005733	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005737	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005741	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005745	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005749	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005753	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005757	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005761	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005765	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005769	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005773	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005777	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005781	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005785	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005789	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005793	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005797	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005801	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005805	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005809	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005813	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005817	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005821	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約無　夜	m2	01													I	
			TH0005825	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃･水洗い	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005829	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005833	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005837	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005841	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005845	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005849	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005853	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005857	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005861	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005865	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005869	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005873	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005877	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005881	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005885	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005889	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005893	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005897	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005901	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005905	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005909	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005913	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005917	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005921	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005925	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005929	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005933	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005937	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005941	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005945	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005949	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005953	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005957	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　昼	m2	01													I	
			TH0005961	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃･水洗い	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005965	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005969	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005973	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005977	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005981	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005985	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005989	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005993	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0005997	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006057	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006061	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006065	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006069	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006073	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0006077	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006081	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006085	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006089	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006093	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約受　夜	m2	01													I	
			TH0006097	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃･水洗い	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006101	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006105	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006109	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006113	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006117	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006121	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006125	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006129	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006133	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006137	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006141	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006145	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006149	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006153	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006157	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006161	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006165	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006169	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006173	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006177	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006181	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006185	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006189	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006193	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006197	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006201	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006205	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006209	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006213	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006217	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006221	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006225	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006229	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　昼	m2	01													I	
			TH0006233	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃･水洗い	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006237	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006241	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	2種ケレン	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006245	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンA	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006249	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンB	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006253	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	3種ケレンC	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006257	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	4種ケレン	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006261	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006265	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006269	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006273	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006277	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006281	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006285	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006289	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ｼﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006293	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006297	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006301	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006305	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006309	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006313	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006317	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006321	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006325	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006329	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006333	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006337	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006341	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006345	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006349	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006353	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006357	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006361	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
			TH0006365	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ	制約著受　夜	m2	01													I	
		構造物とりこわし工																				
			TH0007001	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約無　機械施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007005	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約無　人力施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007009	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約無　機械施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007013	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約無　人力施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007017	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約受　機械施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007021	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約受　人力施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007025	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約受　機械施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007029	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約受　人力施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007033	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約著受　機械施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007037	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約著受　人力施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007041	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約著受　機械施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007045	構造物とりこわし工 無筋構造物		制約著受　人力施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007049	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約無　機械施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007053	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約無　人力施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007057	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約無　機械施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007061	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約無　人力施工　夜間	m3	01													I	
			TH0007065	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約受　機械施工　昼間	m3	01													I	
			TH0007069	構造物とりこわし工 鉄筋構造物		制約受　人力施工　昼間	m3	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TH0007073	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間		m3	01													I	
			TH0007077	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間		m3	01													I	
			TH0007081	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約着受　機械施工　昼間		m3	01													I	
			TH0007085	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約着受　人力施工　昼間		m3	01													I	
			TH0007089	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約着受　機械施工　夜間		m3	01													I	
			TH0007093	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約着受　人力施工　夜間		m3	01													I	
	道路用材																					
		路面カラー塗装工																				
			THA000001	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　10m2未満／現場	m2	09	23,870	23,870	23,870	23,870	23,870	23,870	23,870	23,870					D	
			THA000003	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　20m2未満／現場	m2	09	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935					D	
			THA000005	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608					D	
			THA000007	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	5,939	5,939	5,939	5,939	5,939	5,939	5,939	5,939					D	
			THA000009	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639	4,639					D	
			THA000011	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　200m2以上/現場	m2	09	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206					D	
			THA000013	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　10m2未満／現場	m2	09	28,216	28,216	28,216	28,216	28,216	28,216	28,216	28,216					D	
			THA000015	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　20m2未満／現場	m2	09	14,108	14,108	14,108	14,108	14,108	14,108	14,108	14,108					D	
			THA000017	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504					D	
			THA000019	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	6,414	6,414	6,414	6,414	6,414	6,414	6,414	6,414					D	
			THA000021	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073					D	
			THA000023	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　200m2以上/現場	m2	09	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073					D	
			THA000025	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　10m2未満／現場	m2	09	28,644	28,644	28,644	28,644	28,644	28,644	28,644	28,644					D	
			THA000027	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　20m2未満／現場	m2	09	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322	14,322					D	
			THA000029	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930					D	
			THA000031	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	7,127	7,127	7,127	7,127	7,127	7,127	7,127	7,127					D	
			THA000033	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567					D	
			THA000035	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	全面施工　200m2以上/現場	m2	09	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047					D	
			THA000037	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　10m2未満／現場	m2	09	33,859	33,859	33,859	33,859	33,859	33,859	33,859	33,859					D	
			THA000039	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　20m2未満／現場	m2	09	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930	16,930					D	
			THA000041	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005	9,005					D	
			THA000043	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	7,697	7,697	7,697	7,697	7,697	7,697	7,697	7,697					D	
			THA000045	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088					D	
			THA000047	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)ベンガラ・青・黒色	ゼブラ施工　200m2以上/現場	m2	09	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088	6,088					D	
			THA000049	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　10m2未満／現場	m2	09	24,730	24,730	24,730	24,730	24,730	24,730	24,730	24,730					D	
			THA000051	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　20m2未満／現場	m2	09	12,365	12,365	12,365	12,365	12,365	12,365	12,365	12,365					D	
			THA000053	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036	7,036					D	
			THA000055	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367	6,367					D	
			THA000057	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	5,067	5,067	5,067	5,067	5,067	5,067	5,067	5,067					D	
			THA000059	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　200m2以上/現場	m2	09	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634					D	
			THA000061	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　10m2未満／現場	m2	09	30,028	30,028	30,028	30,028	30,028	30,028	30,028	30,028					D	
			THA000063	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　20m2未満／現場	m2	09	15,014	15,014	15,014	15,014	15,014	15,014	15,014	15,014					D	
			THA000065	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435					D	
			THA000067	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	7,316	7,316	7,316	7,316	7,316	7,316	7,316	7,316					D	
			THA000069	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501					D	
			THA000071	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　200m2以上/現場	m2	09	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501	5,501					D	
			THA000073	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　10m2未満／現場	m2	09	29,676	29,676	29,676	29,676	29,676	29,676	29,676	29,676					D	
			THA000075	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　20m2未満／現場	m2	09	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838	14,838					D	
			THA000077	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443					D	
			THA000079	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640					D	
			THA000081	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080					D	
			THA000083	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	全面施工　200m2以上/現場	m2	09	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561					D	
			THA000085	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　10m2未満／現場	m2	09	36,034	36,034	36,034	36,034	36,034	36,034	36,034	36,034					D	
			THA000087	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　20m2未満／現場	m2	09	18,017	18,017	18,017	18,017	18,017	18,017	18,017	18,017					D	
			THA000089	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場	m2	09	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122					D	
			THA000091	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場	m2	09	8,779	8,779	8,779	8,779	8,779	8,779	8,779	8,779					D	
			THA000093	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場	m2	09	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601					D	
			THA000095	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)緑・深緑・赤・黄色	ゼブラ施工　200m2以上/現場	m2	09	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601	6,601					D	
			THA000097	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	10,955	10,955	10,955	10,955	10,955	10,955	10,955	10,955					D	
			THA000099	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492	15,492					D	
			THA000101	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700					D	
			THA000103	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	16,883	16,883	16,883	16,883	16,883	16,883	16,883	16,883					D	
			THA000105	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	29,261	29,261	29,261	29,261	29,261	29,261	29,261	29,261					D	
			THA000107	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(標準)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	54,962	54,962	54,962	54,962	54,962	54,962	54,962	54,962					D	
			THA000109	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532	13,532					D	
			THA000111	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	18,069	18,069	18,069	18,069	18,069	18,069	18,069	18,069					D	
			THA000113	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	31,277	31,277	31,277	31,277	31,277	31,277	31,277	31,277					D	
			THA000115	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460					D	
			THA000117	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838					D	
			THA000119	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	57,539	57,539	57,539	57,539	57,539	57,539	57,539	57,539					D	
			THA000121	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013	8,013					D	
			THA000123	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	12,684	12,684	12,684	12,684	12,684	12,684	12,684	12,684					D	
			THA000125	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809					D	
			THA000127	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	14,057	14,057	14,057	14,057	14,057	14,057	14,057	14,057					D	
			THA000129	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	26,433	26,433	26,433	26,433	26,433	26,433	26,433	26,433					D	
			THA000131	溶融噴射式路面カラー塗装工	(昼間施工)青色　矢羽根型(縮小)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035	52,035					D	
			THA000133	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	13,146	13,146	13,146	13,146	13,146	13,146	13,146	13,146					D	
			THA000135	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	18,590	18,590	18,590	18,590	18,590	18,590	18,590	18,590					D	
			THA000137	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440	34,440					D	
			THA000139	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	20,260	20,260	20,260	20,260	20,260	20,260	20,260	20,260					D	
			THA000141	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	35,113	35,113	35,113	35,113	35,113	35,113	35,113	35,113					D	
			THA000143	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(標準)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	65,954	65,954	65,954	65,954	65,954	65,954	65,954	65,954					D	
			THA000145	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	16,238	16,238	16,238	16,238	16,238	16,238	16,238	16,238					D	
			THA000147	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683					D	
			THA000149	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	37,532	37,532	37,532	37,532	37,532	37,532	37,532	37,532					D	
			THA000151	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	23,352	23,352	23,352	23,352	23,352	23,352	23,352	23,352					D	
			THA000153	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	38,206	38,206	38,206	38,206	38,206	38,206	38,206	38,206					D	
			THA000155	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(夜間視認向上)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	69,047	69,047	69,047	69,047	69,047	69,047	69,047	69,047					D	
			THA000157	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	50個以上/現場　20mピッチ以下	個	09	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616					D	
			THA000159	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	15,221	15,221	15,221	15,221	15,221	15,221	15,221	15,221					D	
			THA000161	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個未満/現場　20mピッチ以下	個	09	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971	30,971					D	
			THA000163	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	25個以上/現場　100mピッチ以下	個	09	16,868	16,868	16,868	16,868	16,868	16,868	16,868	16,868					D	
			THA000165	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	31,720	31,720	31,720	31,720	31,720	31,720	31,720	31,720					D	
			THA000167	溶融噴射式路面カラー塗装工	(夜間施工)青色　矢羽根型(縮小)	10個未満/現場　100mピッチ以下	個	09	62,442	62,442	62,442	62,442	62,442	62,442	62,442	62,442					D	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		高視認性区画線（非リブ式）工																				
			THA000169	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=15cm	m	09	798	798	798	798	798	798	798	798					D	
			THA000171	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=20cm	m	09	997	997	997	997	997	997	997	997					D	
			THA000173	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=30cm	m	09	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438					D	
			THA000175	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=15cm	m	09	852	852	852	852	852	852	852	852					D	
			THA000177	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=20cm	m	09	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051					D	
			THA000179	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=30cm	m	09	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532					D	
			THA000181	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 横断線・ゼブラ W=45cm	m	09	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340					D	
			THA000183	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 矢印・記号 W=15cm換算	m	09	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759					D	
			THA000185	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 エスコート W=30cm	m	09	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312					D	
			THA000187	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=15cm	m	09	889	889	889	889	889	889	889	889					D	
			THA000189	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=20cm	m	09	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118					D	
			THA000191	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=30cm	m	09	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619					D	
			THA000193	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時)白 自転車ピクト 2000*750 10ヶ所以上	個	09	31,041	31,041	31,041	31,041	31,041	31,041	31,041	31,041					D	
			THA000195	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時)白 自転車ピクト 2000*750 10ヶ所未満	個	09	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960					D	
			THA000197	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=15cm	m	09	958	958	958	958	958	958	958	958					D	
			THA000199	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=20cm	m	09	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196					D	
			THA000201	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 実線 W=30cm	m	09	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726					D	
			THA000203	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=15cm	m	09	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022					D	
			THA000205	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=20cm	m	09	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261					D	
			THA000207	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 破線 W=30cm	m	09	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838					D	
			THA000209	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 横断線・ゼブラ W=45cm	m	09	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808	2,808					D	
			THA000211	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 矢印・記号 W=15cm換算	m	09	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111					D	
			THA000213	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 白線 エスコート W=30cm	m	09	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974					D	
			THA000215	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=15cm	m	09	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067					D	
			THA000217	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=20cm	m	09	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342					D	
			THA000219	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上	（湿潤時） 黄線（無鉛化） 実線 W=30cm	m	09	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943					D	
			THA000221	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時)白 自転車ピクト 2000*750 10ヶ所以上	個	09	37,249	37,249	37,249	37,249	37,249	37,249	37,249	37,249					D	
			THA000223	溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工	（夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上	（湿潤時)白 自転車ピクト 2000*750 10ヶ所未満	個	09	65,952	65,952	65,952	65,952	65,952	65,952	65,952	65,952					D	
	市場単価																					
		インターロッキングブロック工																				
			TM0003001	インターロッキングブロック工	設置・直線配置 t6cm	材工共	m2	01													I	
			TM0003003	インターロッキングブロック工	設置・直線配置 t8cm	材工共	m2	01													I	
			TM0003005	インターロッキングブロック工	設置・曲線配置 t6cm	材工共	m2	01													I	
			TM0003007	インターロッキングブロック工	設置・曲線配置 t8cm	材工共	m2	01													I	
			TM0003009	インターロッキングブロック工	設置・直線配置 3色以上色合せ	t6cm 材工共	m2	01													I	
			TM0003011	インターロッキングブロック工	設置・直線配置 3色以上色合せ	t8cm 材工共	m2	01													I	
			TM0003013	インターロッキングブロック工	設置・曲線配置 3色以上色合せ	t6cm 材工共	m2	01													I	
			TM0003015	インターロッキングブロック工	設置・曲線配置 3色以上色合せ	t8cm 材工共	m2	01													I	
			TM0003017	インターロッキング撤去工	再使用目的の撤去t＝6，8cm	手間のみ	m2	01													I	
			TM0003019	インターロッキング撤去工	とりこわし	手間のみ	m2	01													I	
		ガードレール設置工																				
			TM0004001	ガードレール設置工	標準型塗装品土中建込	Gr－A－4E 材工共	m	01													I	
			TM0004003	ガードレール設置工	標準型塗装品土中建込	Gr－B－4E 材工共	m	01													I	
			TM0004005	ガードレール設置工	標準型塗装品土中建込	Gr－C－4E 材工共	m	01													I	
			TM0004007	ガードレール設置工	標準型塗装品土中建込	Gr－Am－4E 材工共	m	01													I	
			TM0004009	ガードレール設置工	標準型塗装品土中建込	Gr－Bm－4E 材工共	m	01													I	
			TM0004011	ガードレール設置工	塗装品路側用Gr－A －2B	コンクリート建込 材工共	m	01													I	
			TM0004013	ガードレール設置工	塗装品路側用Gr－B －2B	コンクリート建込 材工共	m	01													I	
			TM0004015	ガードレール設置工	塗装品路側用Gr－C －2B	コンクリート建込 材工共	m	01													I	
			TM0004017	ガードレール設置工	塗装品分離帯Gr－Am－2B	コンクリート建込 材工共	m	01													I	
			TM0004019	ガードレール設置工	塗装品分離帯Gr－Bm－2B	コンクリート建込 材工共	m	01													I	
			TM0004021	ガードレール加算額（長尺柱）	柱間隔4m B・Cタイプ	標準支柱より12cm増す毎	m	01													I	
			TM0004023	ガードレール加算額（長尺柱）	柱間隔3m B・Cタイプ	標準支柱より12cm増す毎	m	01													I	
			TM0004025	ガードレール加算額（長尺柱）	柱間隔2m B・Cタイプ	標準支柱より12cm増す毎	m	01													I	
			TM0004027	ガードレール加算額（曲柱）	柱間隔4m B・Cタイプ		m	01													I	
			TM0004029	ガードレール加算額（曲柱）	柱間隔3m B・Cタイプ		m	01													I	
			TM0004031	ガードレール加算額（曲柱）	柱間隔2m B・Cタイプ		m	01													I	
			TM0004033	ガードレール撤去工	S－2E	土中建込用	m	01													I	
			TM0004035	ガードレール撤去工	A・B・C－4E	土中建込用	m	01													I	
			TM0004037	ガードレール撤去工	Am・Bm－4E	土中建込用	m	01													I	
			TM0004039	ガードレール撤去工	Ap・Bp・Cp－2E	土中建込用	m	01													I	
			TM0004041	ガードレール撤去工	S－1B	コンクリート建込用	m	01													I	
			TM0004043	ガードレール撤去工	A・B・C－2B	コンクリート建込用	m	01													I	
			TM0004045	ガードレール撤去工	Am・Bm－2B	コンクリート建込用	m	01													I	
			TM0004047	ガードレール撤去工	Ap・Bp・Cp－2B	コンクリート建込用	m	01													I	
			TM0004049	ガードレール部材設置	路側用 A・B・C種	レール設置 手間のみ	m	01													I	
			TM0004051	ガードレール部材設置	分離帯用 Am・Bm種	レール設置 手間のみ	m	01													I	
			TM0004053	ガードレール部材撤去	路側用 A・B・C種(ApBpCp)	レール撤去	m	01													I	
			TM0004055	ガードレール部材撤去	分離帯用 Am・Bm種	レール撤去	m	01													I	
			TM0004057	ガードレール部材撤去	路側用 （S種）	レール撤去	m	01													I	
		ガードパイプ設置工																				
			TM0005001	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置土中建込塗装品	Gp－Ap－2E 材工共	m	01													I	
			TM0005003	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置土中建込塗装品	Gp－Bp－2E 材工共	m	01													I	
			TM0005005	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置土中建込塗装品	Gp－Cp－2E 材工共	m	01													I	
			TM0005007	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置土中建込メッキ品	Gp－Ap－2E 材工共	m	01													I	
			TM0005009	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置土中建込メッキ品	Gp－Bp－2E 材工共	m	01													I	
			TM0005011	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置Co建込塗装品	Gp－Ap－2B 材工共	m	01													I	
			TM0005013	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置Co建込塗装品	Gp－Bp－2B 材工共	m	01													I	
			TM0005015	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置Co建込塗装品	Gp－Cp－2B 材工共	m	01													I	
			TM0005017	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置Co建込メッキ品	Gp－Ap－2B 材工共	m	01													I	
			TM0005019	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置Co建込メッキ品	Gp－Bp－2B 材工共	m	01													I	
			TM0005021	防護柵設置工（ガードパイプ）	部材設置（手間のみ）パイプのみ	ApBpCp（2m間隔）	m	01													I	
			TM0005023	防護柵設置工（ガードパイプ）	撤去 土中建込 手間のみ	Gp－ApBpCp－2E	m	01													I	
			TM0005025	防護柵設置工（ガードパイプ）	撤去 Co建込 手間のみ	Gp－ApBpCp－2B	m	01													I	
			TM0005027	防護柵設置工（ガードパイプ）	部材撤去（手間）パイプのみ	ApBpCp（2m間隔）	m	01													I	
			TM0005029	防護柵設置工（ガードパイプ）	加算額	標準支柱より長い支柱（B、C	m	01													I	
			TM0005031	防護柵設置工（ガードパイプ）	加算額	曲支柱 土中、CO（B、C）	m	01													I	
		横断・転落防止柵設置工																				
			TM0006001	横断・転落防止柵設置工	設置土中建込 手間のみ	ビーム式・パネル式 3m	m	01													I	
			TM0006003	横断・転落防止柵設置工	コンクリートブロック建込 手間のみ	ビーム式・パネル式 3m	m	01													I	
			TM0006005	横断・転落防止柵設置工	コンクリートブロック建込 手間のみ	門型 3m	m	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0006007	横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込　手間のみ	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006009	横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込　手間のみ	門型　3m	m	01													I	
			TM0006011	横断・転落防止柵設置工	アンカーボルト固定　手間のみ	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006013	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム式・パネル式　3m　手間のみ	ビームパネルのみ	m	01													I	
			TM0006015	横断・転落防止柵部材設置工	根巻きコンクリート　材工共		箇所	01													I	
			TM0006017	横断・転落防止柵撤去工	土中建込	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006019	横断・転落防止柵撤去工	コンクリートブロック建込	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006021	横断・転落防止柵撤去工	コンクリートブロック建込	門型　3m	m	01													I	
			TM0006023	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006025	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込	門型　3m	m	01													I	
			TM0006027	横断・転落防止柵撤去工	アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式　3m	m	01													I	
			TM0006029	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム式・パネル式　3m	ビームパネルのみ	m	01													I	
		落石防護柵設置工																				
			TM0007001	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高1．5m	本	01													I	
			TM0007003	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高2．0m	本	01													I	
			TM0007005	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高2．5m	本	01													I	
			TM0007007	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高3．0m	本	01													I	
			TM0007009	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高3．5m	本	01													I	
			TM0007011	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　中間支柱設置　材工共	柵高4．0m	本	01													I	
			TM0007013	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高1．5m	本	01													I	
			TM0007015	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高2．0m	本	01													I	
			TM0007017	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高2．5m	本	01													I	
			TM0007019	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高3．0m	本	01													I	
			TM0007021	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高3．5m	本	01													I	
			TM0007023	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　端末支柱設置　材工共	柵高4．0m	本	01													I	
			TM0007025	防護柵設置工（落石防護柵）	標準型設置　ロープ金網設置	柵高1．5mロープ5本　材工共	m	01													I	
			TM0007027	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置間隔保持材付	柵高2．0mロープ7本　材工共	m	01													I	
			TM0007029	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置間隔保持材付	柵高2．5mロープ8本　材工共	m	01													I	
			TM0007031	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置間隔保持材付	柵高3．0mロープ10本　材工共	m	01													I	
			TM0007033	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置間隔保持材付	柵高3．5mロープ12本　材工共	m	01													I	
			TM0007035	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置間隔保持材付	柵高4．0mロープ13本　材工共	m	01													I	
			TM0007037	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置上弦材付	柵高1．5mロープ5本　材工共	m	01													I	
			TM0007039	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置上弦材付	柵高2．0mロープ7本　材工共	m	01													I	
			TM0007041	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置上弦材付	柵高2．5mロープ8本　材工共	m	01													I	
			TM0007043	防護柵設置工（落石防護柵）	ロープ金網設置上弦材付	柵高3．0mロープ10本　材工共	m	01													I	
			TM0008001	防護柵設置工（落石防護柵）	曲支柱加算額	曲支柱　柵高3．5m以下	本	01													I	
			TM0008003	防護柵設置工（落石防護柵）	曲支柱加算額	曲支柱　柵高4．0m	本	01													I	
		落石防止網設置工																				
			TM0008005	ステーロープ設置工	岩盤用アンカー込み　材工共		本	01													D	
			TM0008007	防護柵設置工（落石防止網）	金網・ロープ設置　材工共	メッキ3．4種　径2．6	m2	01													I	
			TM0008009	防護柵設置工（落石防止網）	金網・ロープ設置　材工共	メッキ3．4種　径3．2	m2	01													I	
			TM0008011	防護柵設置工（落石防止網）	金網・ロープ設置　材工共	メッキ3．4種　径4．0	m2	01													I	
			TM0008013	防護柵設置工（落石防止網）	金網・ロープ設置　材工共	メッキ3．4種　径5．0	m2	01													I	
			TM0008015	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　岩盤用　材工共	D22mm＊長1000mm	箇所	01													I	
			TM0008017	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　岩盤用　材工共	D25mm＊長1000mm	箇所	01													I	
			TM0008019	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　岩盤用　材工共	D29mm＊長1000mm	箇所	01													I	
			TM0008021	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　岩盤用　材工共	D32mm＊長1000mm	箇所	01													I	
			TM0008023	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　土中用　羽付き　材工共	径25mm＊長1500mm	箇所	01													I	
			TM0008025	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　土中用　高耐力　材工共	プレート羽付有効長1500mm	箇所	01													I	
			TM0008027	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　土中用　高耐力　材工共	プレート羽付有効長2000mm	箇所	01													I	
			TM0008029	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　土中用　高耐力　材工共	溝型鋼羽付有効長1500mm	箇所	01													I	
			TM0008031	防護柵設置工（落石防止網）	アンカー設置　土中用　高耐力　材工共	溝型鋼羽付有効長2000mm	箇所	01													I	
			TM0008033	防護柵設置工（落石防止網）	ポケット式支柱設置　材工共	アンカー固定式　H＝2．0m	箇所	01													I	
			TM0008035	防護柵設置工（落石防止網）	ポケット式支柱設置　材工共	アンカー固定式　H＝2．5m	箇所	01													I	
			TM0008037	防護柵設置工（落石防止網）	ポケット式支柱設置　材工共	アンカー固定式　H＝3．0m	箇所	01													I	
			TM0008039	防護柵設置工（落石防止網）	ポケット式支柱設置　材工共	アンカー固定式　H＝3．5m	箇所	01													I	
			TM0008041	防護柵設置工（落石防止網）	ポケット式支柱設置　材工共	アンカー固定式　H＝4．0m	箇所	01													I	
		法面工																				
			TM0009001	法面工（環境品）	植生工（人力施工）　材工共	植生シート工肥料袋無	m2	01													I	
			TM0009003	法面工（標準品）	植生工（人力施工）　材工共	植生シート工肥料袋無	m2	01													I	
			TM0009005	モルタル吹付工	普通セメント　T＝5cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009007	モルタル吹付工	普通セメント　T＝6cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009009	モルタル吹付工	普通セメント　T＝7cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009011	モルタル吹付工	普通セメント　T＝8cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009013	モルタル吹付工	普通セメント　T＝9cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009015	モルタル吹付工	普通セメント　T＝10cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009017	コンクリート吹付工	普通セメント　T＝10cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009019	コンクリート吹付工	普通セメント　T＝15cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009021	コンクリート吹付工	普通セメント　T＝20cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009023	植生基材吹付工	T＝3cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009025	植生基材吹付工	T＝4cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009027	植生基材吹付工	T＝5cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009029	植生基材吹付工	T＝6cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009031	植生基材吹付工	T＝7cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009033	植生基材吹付工	T＝8cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009035	植生基材吹付工	T＝10cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009037	客土吹付工	T＝1cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009039	客土吹付工	T＝2cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009041	客土吹付工	T＝3cm　材工共		m2	01													I	
			TM0009043	種子散布工	材工共		m2	01													I	
			TM0009045	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無し　材工共	一重ネット	m2	01													I	
			TM0009047	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付き　材工共	二重ネット袋間隔40～50cm	m2	01													I	
			TM0009049	法面工（植生マット工）	肥料袋付き　材工共	人工張芝付　二重ネット	m2	01													I	
			TM0009051	植生筋工	人工筋芝（種子帯）　材工共		m2	01													I	
			TM0009053	筋芝工	野芝・高麗芝　材工共		m2	01													I	
			TM0009055	張芝工	野芝・高麗芝　材工共	全面張り	m2	01													I	
		吹付枠工																				
			TM0010001	吹付枠工	モルタル　□150×150	材工共	m	01													I	
			TM0010003	吹付枠工	モルタル　□200×200	材工共	m	01													I	
			TM0010005	吹付枠工	モルタル　□300×300	材工共	m	01													I	
			TM0010007	吹付枠工	モルタル　□400×400	材工共	m	01													I	
			TM0010009	吹付枠工	モルタル　□500×500	材工共	m	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0010011	吹付枠工	モルタル　□600×600	材工共	m	01													I	
			TM0010013	吹付枠工	加算額　水切りコンクリート	材工共	m3	01													I	
			TM0010014	吹付枠工	加算額　間詰モルタル・コンクリート	材工共	m3	01													I	
			TM0010015	吹付枠工	加算額　表面コテ仕上げ	材工共	m2	01													I	
			TM0010017	ラス張工	法面清掃ラスアンカーピン設置	材工共	m2	01													I	
		道路植栽工																				
			TM0011001	道路植栽工（植樹工）	株物　H60cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011003	道路植栽工（植樹工）	中木　H　60～100cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011005	道路植栽工（植樹工）	中木　H100～200cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011007	道路植栽工（植樹工）	中木　H200～300cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011009	道路植栽工（植樹工）	高木幹周20cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011011	道路植栽工（植樹工）	高木幹周20～40cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011013	道路植栽工（植樹工）	高木幹周40～60cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011015	道路植栽工（植樹工）	高木幹周60～90cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011017	道路植栽工　地被類植付工	各種	手間のみ	鉢	01													I	
			TM0011019	道路植栽工（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付　H250cm以上	材工共	本	01													I	
			TM0011021	道路植栽工（支柱設置）	中木八ツ掛（竹）　H100cm以上	材工共	本	01													I	
			TM0011023	道路植栽工（支柱設置）	中木布掛（竹）　H100cm以上	材工共	m	01													I	
			TM0011025	道路植栽工（支柱設置）	中木添柱形（1本形）　H100cm以上	材工共	本	01													I	
			TM0011027	道路植栽工（支柱設置）	中木生垣形　H100cm以上	材工共	m	01													I	
			TM0011029	道路植栽工（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付	材工共　幹周30cm未満	本	01													I	
			TM0011031	道路植栽工（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無	材工共　幹周30～40cm未満	本	01													I	
			TM0011033	道路植栽工（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30～60cm	材工共	本	01													I	
			TM0011035	道路植栽工（支柱設置）	高木十字鳥居幹周30cm以上	材工共	本	01													I	
			TM0011037	道路植栽工（支柱設置）	高木二脚鳥居組合せ幹周50cm	材工共	本	01													I	
			TM0011039	道路植栽工（支柱設置）	高木八ツ掛幹周40cm未満	材工共	本	01													I	
			TM0011041	道路植栽工（支柱設置）	高木八ツ掛幹周40cm以上	材工共	本	01													I	
			TM0011051	植樹管理（中低木せん定）	球形　H100cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011053	植樹管理（中低木せん定）	球形　H100～200cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011055	植樹管理（中低木せん定）	球形　H200～300cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011057	植樹管理（中低木せん定）	円筒形H100cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011059	植樹管理（中低木せん定）	円筒形H100～200cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011061	植樹管理（中低木せん定）	円筒形H200～300cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011063	植樹管理（せん定）	寄植せん定　手間のみ	低木（株物）	m2	01													I	
			TM0011065	植樹管理（せん定）	寄植せん定　手間のみ	中木	m2	01													I	
			TM0011067	植樹管理（施肥）	高木　手間のみ	幹周60cm未満	本	01													I	
			TM0011069	植樹管理（施肥）	高木　手間のみ	幹周60cm～120cm未満	本	01													I	
			TM0011071	植樹管理（施肥）	中木　手間のみ	樹高　2m以上3m未満	本	01													I	
			TM0011073	植樹管理（施肥）	中木・低木　手間のみ	樹高200cm未満	本	01													I	
			TM0011075	植樹管理（施肥）	寄植　手間のみ	中木及び低木（株物）	m2	01													I	
			TM0011077	植樹管理（施肥）	手間のみ	芝	m2	01													I	
			TM0011079	植樹管理（除草）	抜根除草　手間のみ	植込み地	m2	01													I	
			TM0011081	植樹管理（除草）	抜根除草　手間のみ	芝生	m2	01													I	
			TM0011083	植樹管理（芝刈）	芝刈　手間のみ		m2	01													I	
			TM0011085	植樹管理（灌水）	トラック使用　手間のみ		m2	01													I	
			TM0011087	植樹管理（灌水）	散水車使用（貸与車）　手間のみ	5300～5800L	m2	01													I	
			TM0011089	植樹管理（防除）	低木　手間のみ	樹高60cm未満	本	01													I	
			TM0011091	植樹管理（防除）	中木　手間のみ	樹高60cm以上120cm未満	本	01													I	
			TM0011093	植樹管理（防除）	中木　手間のみ	樹高　1m～2m未満	本	01													I	
			TM0011095	植樹管理（防除）	中木　手間のみ	樹高　2m～3m未満	本	01													I	
			TM0011097	植樹管理（防除）	高木　手間のみ	幹周60cm未満	本	01													I	
			TM0011099	植樹管理（防除）	高木　手間のみ	幹周60cm～120cm未満	本	01													I	
			TM0011101	植樹管理（防除）	寄植　手間のみ	低木（株物）	m2	01													I	
			TM0011103	植樹管理（防除）	寄植　手間のみ	中木	m2	01													I	
			TM0011105	植樹管理（防除）	手間のみ	芝	m2	01													I	
			TM0011107	移植工（掘取工）	低木（株物）　手間のみ	樹高60cm未満	本	01													I	
			TM0011109	移植工（掘取工）	中木　手間のみ	樹高60cm～100cm未満	本	01													I	
			TM0011111	移植工（掘取工）	中木　手間のみ	樹高　1m～2m未満	本	01													I	
			TM0011113	移植工（掘取工）	中木　手間のみ	樹高　2m～3m未満	本	01													I	
			TM0011115	移植工（掘取工）	高木　手間のみ	幹周30cm未満	本	01													I	
			TM0011117	移植工（掘取工）	高木　手間のみ	幹周30cm～60cm未満	本	01													I	
			TM0011119	移植工（掘取工）	高木　手間のみ	幹周60cm～90cm未満	本	01													I	
			TM0011121	道路植栽工　（支柱撤去）	中木　布掛（竹）　生垣形　手間のみ		m	01													I	
			TM0011123	道路植栽工　（支柱撤去）	中木　二脚鳥居添木付　手間のみ	八ツ掛（竹）　添柱形（1本形	本	01													I	
			TM0011125	道路植栽工　（支柱撤去）	高木　各種　手間のみ	高木　各種	本	01													I	
			TM0011127	植樹管理（高木せん定）	夏期幹周30cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011129	植樹管理（高木せん定）	夏期幹周30cm以上60cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011131	植樹管理（高木せん定）	夏期幹周60cm以上90cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011133	植樹管理（高木せん定）	夏期幹周90cm以上120cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011135	植樹管理（高木せん定）	冬期幹周30cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011137	植樹管理（高木せん定）	冬期幹周30cm以上60cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011139	植樹管理（高木せん定）	冬期幹周60cm以上90cm未満	手間のみ	本	01													I	
			TM0011141	植樹管理（高木せん定）	冬期幹周90cm以上120cm未満	手間のみ	本	01													I	
		橋梁用伸縮継手設置工																				
			TM0012001	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　軽量型　手間のみ	1．8m当り50kg未満	m	01													I	
			TM0012003	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　普通型　手間のみ	1．8m当り50kg以上180kg以下	m	01													I	
			TM0012005	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　1車線相当	手間のみ	m	01													I	
			TM0012007	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　2車線相当	手間のみ	m	01													I	
			TM0012009	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　1車線相当	手間のみ	m	01													I	
			TM0012011	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　2車線相当	手間のみ	m	01													I	
		橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工																				
			TM0013001	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	新設　舗装厚内型	後付工法　手間のみ	m	01													I	
			TM0013003	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	新設　床版箱抜型	先付工法　手間のみ	m	01													I	
			TM0013005	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	新設　床版箱抜型	後付工法　手間のみ	m	01													I	
			TM0013007	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	補修　舗装厚内型	1車線相当（3．6m相当）　手間のみ	m	01													I	
			TM0013009	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	補修　舗装厚内型	2車線相当（7．2m相当）　手間のみ	m	01													I	
			TM0013011	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	補修　床版箱抜型	1車線相当（3．6m相当）　手間のみ	m	01													I	
			TM0013013	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	補修　床版箱抜型	2車線相当（7．2m相当）　手間のみ	m	01													I	
			TM0013015	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	舗装厚内型	本体材料費	m3	01													I	
			TM0013017	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	床版箱抜型	本体材料費・特殊合材費	m3	01													I	
			TM0013019	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置	床版箱抜型	本体材料費　伸縮金物費	m	01													I	
		薄層カラー舗装工																				

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0014001	薄層カラー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下　材工共	m2	01													I	
			TM0014003	薄層カラー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下　材工共	m2	01													I	
			TM0014005	薄層カラー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下　材工共	m2	01													I	
			TM0014007	薄層カラー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm以下　材工共	m2	01													I	
			TM0014009	薄層カラー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm超え15mm以下　材工共	m2	01													I	
			TM0014011	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－101　材工共	m2	01													I	
			TM0014013	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－102　材工共	m2	01													I	
			TM0014015	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－103　材工共	m2	01													I	
			TM0014017	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－104　材工共	m2	01													I	
			TM0014019	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－201　材工共	m2	01													I	
			TM0014021	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－202　材工共	m2	01													I	
			TM0014023	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－203　材工共	m2	01													I	
			TM0014025	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－204　材工共	m2	01													I	
			TM0014027	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－301　材工共	m2	01													I	
			TM0014029	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－302　材工共	m2	01													I	
			TM0014031	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－303　材工共	m2	01													I	
			TM0014033	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－304　材工共	m2	01													I	
			TM0014035	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－401　材工共	m2	01													I	
			TM0014037	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－402　材工共	m2	01													I	
			TM0014039	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－501　材工共	m2	01													I	
			TM0014041	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－502　材工共	m2	01													I	
			TM0014043	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－601　材工共	m2	01													I	
			TM0014045	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－602　材工共	m2	01													I	
		道路標識設置工																				
			TM0015001	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	メッキ品　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015003	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	メッキ品　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015005	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	メッキ品　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015007	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	メッキ品　柱径101．6	基	01													I	
			TM0015009	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	下地十塗装　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015011	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	下地十塗装　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015013	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	下地十塗装　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015015	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015017	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015019	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・単柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015021	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	メッキ品　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015023	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	メッキ品　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015025	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	メッキ品　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015027	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	メッキ品　柱径φ101．6	基	01													I	
			TM0015029	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	下地十塗装　　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015031	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	下地十塗装　　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015033	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	下地十塗装　　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015035	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ60．5	基	01													I	
			TM0015037	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ76．3	基	01													I	
			TM0015039	道路標識設置工　建柱・基礎	路側式・複柱式　材工共	静電粉体塗装　柱径φ89．1	基	01													I	
			TM0015041	道路標識設置工　建柱	片持式　手間のみ	400kg未満	基	01													I	
			TM0015043	道路標識設置工　建柱	片持式　手間のみ	400kg以上	基	01													I	
			TM0015045	道路標識設置工　建柱	門型式　手間のみ	10m未満	基	01													I	
			TM0015047	道路標識設置工　建柱	門型式　手間のみ	10m以上20m未満	基	01													I	
			TM0015049	道路標識設置工　建柱	門型式　手間のみ	20m以上	基	01													I	
			TM0015051	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品広角プリズム式　材工共	2．0m2未満	m2	01													I	
			TM0015053	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品広角プリズム式　材工共	2．0m2以上	m2	01													I	
			TM0015055	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品カプセル式　材工共	2．0m2未満	m2	01													I	
			TM0015057	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品カプセル式　材工共	2．0m2以上	m2	01													I	
			TM0015059	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品封入式　材工共	2．0m2未満	m2	01													I	
			TM0015061	道路標識設置工　標識板設置　新設	受注製作品封入式　材工共	2．0m2以上	m2	01													I	
			TM0015063	道路標識設置工　標識板設置　移設	2．0m2未満		m2	01													I	
			TM0015065	道路標識設置工　標識板設置　移設	2．0m2以上		m2	01													I	
			TM0015067	道路標識設置工　標識板設置	既製品　手間のみ		基	01													I	
			TM0015069	道路標識設置工　添加式金具	添加式標識取付金具　材工共	信号アーム部に取付け	基	01													I	
			TM0015071	道路標識設置工　添加式金具	添加式標識取付金具　材工共	照明柱・既設標識柱に取付け	基	01													I	
			TM0015073	道路標識設置工　添加式金具	添加式標識取付金具　手間のみ	歩道橋に取付け	基	01													I	
			TM0015075	道路標識設置工　基礎設置	コンクリート基礎　材工共	4．0m3未満	m3	01													I	
			TM0015077	道路標識設置工　基礎設置	コンクリート基礎　材工共	4．0m3以上6．0m3未満	m3	01													I	
			TM0015079	道路標識設置工　基礎設置	コンクリート基礎　材工共	6．0m3以上	m3	01													I	
			TM0015081	道路標識設置工　撤去工	標識柱・基礎　路側式	単柱式（基礎含む）	基	01													I	
			TM0015083	道路標識設置工　撤去工	標識柱・基礎　路側式	複柱式（基礎含む）	基	01													I	
			TM0015085	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式	400kg未満	基	01													I	
			TM0015087	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式	400kg以上	基	01													I	
			TM0015089	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式	10m未満	基	01													I	
			TM0015091	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式	10m以上20m未満	基	01													I	
			TM0015093	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式	20m以上	基	01													I	
			TM0015095	道路標識設置工　標識板撤去	添架式除く	路線・警戒・規制・指示	基	01													I	
			TM0015097	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識	2．0m2未満	m2	01													I	
			TM0015099	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識	2．0m2以上	m2	01													I	
			TM0015101	道路標識設置工　標識板撤去	添加式標識板	信号アーム部	基	01													I	
			TM0015103	道路標識設置工　標識板撤去	添加式標識板	照明柱・既設標識柱	基	01													I	
			TM0015105	道路標識設置工　標識板撤去	添加式標識板	歩道橋	基	01													I	
			TM0015107	道路標識設置工　基礎撤去	コンクリート基礎		m3	01													I	
			TM0015109	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）	φ60．5	本	01													I	
			TM0015111	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）	φ76．3	本	01													I	
			TM0015113	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）	φ89．1	本	01													I	
			TM0015115	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装		m2	01													I	
			TM0015117	道路標識設置工　加算額	アンカーボルトの材料価格		kg	01													I	
			TM0015119	道路標識設置工　加算額	取付金具の材料価格		段	01													I	
		道路付属物設置工																				
			TM0016001	境界杭設置	境界杭　手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　根巻き基礎あり	本	01													I	
			TM0016003	境界杭設置	境界杭　手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　根巻き基礎なし	本	01													I	
			TM0016005	大型鋲　高さ30mm越え50mm	両面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅30cm	個	01													I	
			TM0016007	大型鋲　高さ30mm越え50mm	両面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅20cm以下	個	01													I	
			TM0016009	大型鋲　高さ30mm越え50mm	片面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅30cm	個	01													I	
			TM0016011	大型鋲　高さ30mm越え50mm	片面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅20cm以下	個	01													I	
			TM0016013	小型鋲　高さ30mm以下	両面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅15cm以下	個	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0016015	小型鋲　高さ30mm以下	片面反射　穿孔式　材工共	アルミ製　設置幅15cm以下	個	01													I	
			TM0016017	小型鋲　高さ30mm以下	両面反射　貼付式　材工共	樹脂製　設置幅10cm	個	01													I	
			TM0016019	小型鋲　高さ30mm以下	片面反射　貼付式　材工共	樹脂製　設置幅10cm	個	01													I	
			TM0016021	境界鋲設置	境界鋲　手間のみ	金属製	枚	01													I	
			TM0016023	道路付属物撤去	視線誘導標・併用型含む	土中建込用	本	01													I	
			TM0016025	道路付属物撤去	視線誘導標・併用型含む	コンクリート建込用	本	01													I	
			TM0016027	道路付属物撤去	視線誘導標・併用型含む	防護柵取付用	本	01													I	
			TM0016029	道路付属物撤去	視線誘導標・併用型含む	構造物取付用	本	01													I	
			TM0016031	道路付属物撤去	境界杭		本	01													I	
			TM0016033	道路付属物撤去	道路鋲	穿孔式	個	01													I	
			TM0016035	道路付属物撤去	道路鋲	貼付式	個	01													I	
			TM0016037	道路付属物撤去	境界鋲		枚	01													I	
			TM0016039	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016041	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016043	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016045	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　両面反射　材工共	反射体径φ300	本	01													I	
			TM0016047	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016049	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016051	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016053	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含まない　片面反射　材工共	反射体径φ300	本	01													I	
			TM0016055	視線誘導標設置　土中建込	両面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016057	視線誘導標設置　土中建込	両面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016059	視線誘導標設置　土中建込	両面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016061	視線誘導標設置　土中建込	両面反射　反射体φ300　材工共		本	01													I	
			TM0016063	視線誘導標設置　土中建込	片面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016065	視線誘導標設置　土中建込	片面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016067	視線誘導標設置　土中建込	片面反射　反射体φ100以下　材工共	支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016069	視線誘導標設置　土中建込	片面反射　反射体φ300　材工共		本	01													I	
			TM0016071	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016073	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016075	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　両面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016077	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　両面反射　材工共	反射体径φ300	本	01													I	
			TM0016079	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ34	本	01													I	
			TM0016081	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ60．5	本	01													I	
			TM0016083	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　片面反射　材工共	径φ100以下　支柱径φ89	本	01													I	
			TM0016085	視線誘導標設置　CO建込	穿孔含む　片面反射　材工共	反射体径φ300	本	01													I	
			TM0016087	視線誘導標設置　防護柵取付	両面反射　反射体φ100以下　材工共	バンド式	本	01													I	
			TM0016089	視線誘導標設置　防護柵取付	両面反射　反射体φ100以下　材工共	ボルト式	本	01													I	
			TM0016091	視線誘導標設置　防護柵取付	両面反射　反射体φ100以下　材工共	かぶせ式	本	01													I	
			TM0016093	視線誘導標設置　防護柵取付	両面反射　反射体φ300　材工共	バンド式	本	01													I	
			TM0016095	視線誘導標設置　防護柵取付	片面反射　反射体φ100以下　材工共	バンド式	本	01													I	
			TM0016097	視線誘導標設置　防護柵取付	片面反射　反射体φ100以下　材工共	ボルト式	本	01													I	
			TM0016099	視線誘導標設置　防護柵取付	片面反射　反射体φ100以下　材工共	かぶせ式	本	01													I	
			TM0016101	視線誘導標設置　防護柵取付	片面反射　反射体φ300　材工共	バンド式	本	01													I	
			TM0016103	視線誘導標設置　構造物取付	両面反射　反射体φ100以下　材工共	側壁用	本	01													I	
			TM0016105	視線誘導標設置　構造物取付	両面反射　反射体φ100以下　材工共	ベースプレート式	本	01													I	
			TM0016107	視線誘導標設置　構造物取付	両面反射　反射体φ300　材工共	ベースプレート式	本	01													I	
			TM0016109	視線誘導標設置　構造物取付	片面反射　反射体φ100以下　材工共	側壁用	本	01													I	
			TM0016111	視線誘導標設置　構造物取付	片面反射　反射体φ100以下　材工共	ベースプレート式	本	01													I	
			TM0016113	視線誘導標設置　構造物取付	片面反射　反射体φ300　材工共	ベースプレート式	本	01													I	
			TM0016115	車道分離標設置	ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共	1本脚　径80　高400	本	01													I	
			TM0016117	車道分離標設置	ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共	1本脚　径80　高650	本	01													I	
			TM0016119	車道分離標設置	ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共	1本脚　径80　高800	本	01													I	
			TM0016121	車道分離標設置	ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共	3本脚　径80　高400	本	01													I	
			TM0016123	車道分離標設置	ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共	3本脚　径80　高650	本	01													I	
			TM0016125	車道分離標設置	ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共	3本脚　径80　高800	本	01													I	
			TM0016127	車道分離標設置	ラバーポール　固定式　貼付式　材工共	径80　高400	本	01													I	
			TM0016129	車道分離標設置	ラバーポール　固定式　貼付式　材工共	径80　高650	本	01													I	
			TM0016131	車道分離標設置	ラバーポール　固定式　貼付式　材工共	径80　高800	本	01													I	
			TM0016133	車道分離標撤去	ラバーポール　可変式　穿孔式	1本脚	本	01													I	
			TM0016135	車道分離標撤去	ラバーポール　着脱式　穿孔式	3本脚	本	01													I	
			TM0016137	車道分離標撤去	ラバーポール　固定式　貼付式		本	01													I	
			TM0016139	視線誘導標	加算額・防塵型（プロペラ型）	反射体　φ100以下	面	01													I	
			TM0016141	視線誘導標	加算額・防塵型（プロペラ型）	φ300以下	面	01													I	
			TM0016143	視線誘導標	加算額	さや管	本	01													I	
	公園植栽工																					
			TM0017001	公園植栽工	低木　手間のみ	樹高60cm未満	本	01													I	
			TM0017003	公園植栽工	中木　手間のみ	樹高60cm以上100未満	本	01													I	
			TM0017005	公園植樹工	中木　手間のみ	樹高100cm以上200cm未満	本	01													I	
			TM0017007	公園植樹工	中木　手間のみ	樹高200cm以上300cm未満	本	01													I	
			TM0017009	公園植樹工・支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付	樹高　250cm以上	本	01													I	
			TM0017011	公園植樹工・支柱設置	中木　ハッ掛（竹）	樹高　100cm以上	本	01													I	
			TM0017013	公園植樹工・支柱設置	中木　添柱形（1本形）	樹高　100cm以上	本	01													I	
			TM0017015	公園植樹工・支柱設置	中木　布掛（竹）	樹高　100cm以上	m	01													I	
			TM0017017	公園植樹工・支柱設置	中木　生垣形	樹高　100cm以上	m	01													I	
			TM0017019	公園植栽工　地被類植付工	各種　手間のみ		鉢	01													I	
	橋梁防水工																					
			TM0019001	橋面防水工　シート系防水	新設　材工共	アスファルト系	m2	01													I	
			TM0019003	橋面防水工　シート系防水	補修　材工共	アスファルト系	m2	01													I	
			TM0019005	橋面防水工　塗膜系防水	新設　材工共	アスファルト系	m2	01													I	
			TM0019007	橋面防水工　塗膜系防水	補修　材工共	アスファルト系	m2	01													I	
	グルービングエ																					
			TM0020001	グルービングエ	縦方向　手間のみ	幅9mm－深さ6mm－間隔60mm	m2	01													I	
			TM0020003	グルービングエ	縦方向　手間のみ	幅9mm－深さ4mm－間隔60mm	m2	01													I	
			TM0020005	グルービングエ	横方向　手間のみ	幅9mm－深さ6mm－間隔60mm	m2	01													I	
			TM0020007	グルービングエ	横方向　手間のみ	幅36mm-10mm(路面排水用)	m	01													I	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）																					
			TM0021001	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	手間のみ	m	01													I	
			TM0021003	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	手間のみ	m	01													I	
			TM0021005	鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ	手間のみ	m	01													I	
			TM0021007	鉄筋挿入工	削孔機械の上下移動	手間のみ	回	01													I	
			TM0021009	鉄筋挿入工	仮設足場の設置撤去	材工共	空m3	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		コンクリート表面処理工																				
			TM0022001	コンクリート表面処理工	（ウォータージェット式）	材工共	m2	01													I	
		河川標識設置工																				
			TM0023001	標識板設置　材工共	基礎式用標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ)	H400*W600t=1.0mm(平リブ等含)かｰﾙ板	枚	02	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000					I	
			TM0023003	標識板設置　材工共	基礎式用標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ)	H300*W450t=1.0mm(平リブ等含)かｰﾙ板	枚	02	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500					I	
			TM0023005	標識板設置　材工共	ﾌｪﾝｽ取付用標識(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ)	H400*W600 t=1.2mm(平リブ等含)	基	02	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700					I	
			TM0023007	標識板設置　材工共	ﾌｪﾝｽ取付用標識(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ)	H300*W450 t=1.2mm(平リブ等含)	基	02	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500					I	
			TM0023009	ｱﾝｶｰ設置　材工共	芯棒打込式	M5*35L 4本	枚	02	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910					I	
	港湾用材																					
		市場単価																				
			TM0024001	型枠工（港湾）	ケーソン製作　材工共	クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024003	型枠工（港湾）	方塊製作等　材工共	クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024005	型枠工（港湾）	セルラー・L型ブロック製作　材工共	クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024007	底面工（港湾）	ケーソン製作等	材工共	m2	01													G	
			TM0024009	足場工（港湾）　枠組足場	ケーソン製作　材工共	クレーン抜き　手摺先行型	m2	01													G	
			TM0024011	足場工（港湾）　枠組足場	方塊製作　材工共	クレーン抜き　手摺先行型	m2	01													G	
			TM0024013	足場工（港湾）　枠組足場	セルラー・L型ブロック製作　材工共	クレーン抜き　手摺先行型	m2	01													G	
			TM0024015	足場工（港湾）　内足場	ケーソン製作　材工共	クレーン抜き	m2	01													G	
			TM0024017	足場工（港湾）　内足場	セルラー・L型ブロック製作　材工共	クレーン抜き	m2	01													G	
			TM0024019	鉄筋工（港湾）	ケーソン製作　手間のみ	クレーン抜き	t	01													G	
			TM0024021	鉄筋工（港湾）	セルラー・L型ブロック製作　手間のみ	クレーン抜き	t	01													G	
			TM0024023	コンクリート打設工（港湾）	ケーソン製作　手間のみ	ポンプ車　Co運搬含む	m3	01													G	
			TM0024025	コンクリート打設工（港湾）	方塊製作等　陸上施工　手間のみ	ポンプ車　Co運搬含む	m3	01													G	
			TM0024027	コンクリート打設工（港湾）	方塊製作等　陸上施工　手間のみ	クレーン抜き　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024029	コンクリート打設工（港湾）	方塊製作等　陸上施工　手間のみ	ミキサー車から直接投入　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024031	コンクリート打設工（港湾）	セルラー・L型B　陸上施工　手間のみ	ポンプ車　Co運搬含む	m3	01													G	
			TM0024033	コンクリート打設工（港湾）	セルラー・L型B　陸上施工　手間のみ	クレーン抜き　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024035	コンクリート打設工（港湾）	セルラー・L型B　陸上施工　手間のみ	ミキサー車から直接投入　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024037	コンクリート打設工（港湾）	上部工　陸上施工　手間のみ	ポンプ車　Co運搬含む	m3	01													G	
			TM0024039	コンクリート打設工（港湾）	上部工　陸上施工　手間のみ	クレーン抜き　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024041	コンクリート打設工（港湾）	上部工　陸上施工　手間のみ	ミキサー車から直接投入　Co運搬別途	m3	01													G	
			TM0024043	コンクリート打設工（港湾）	上部工　海上施工　手間のみ	台船・自積バケット　Co運搬・作業船別途	m3	01													G	
			TM0024045	コンクリート打設工（港湾）	上部工　海上施工　手間のみ	ミキサー船　Co運搬・作業船別途	m3	01													G	
			TM0024047	防舷材取付工（港湾）	梯子取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　H=250mm未満	基	01													G	
			TM0024049	防舷材取付工（港湾）	梯子取付　手間のみ　海上施工	H=250mm未満	基	01													G	
			TM0024051	車止・縁金物取付工（港湾）	車止取付（先付）　手間のみ	二次製品　クレーン抜き	m	01													G	
			TM0024053	係船柱撤去（港湾）	手間のみ　100kN未満		基	01													G	
			TM0024055	係船柱撤去（港湾）	手間のみ　100～150kN未満		基	01													G	
			TM0024057	係船柱撤去（港湾）	手間のみ　150～1,000kN未満		基	01													G	
			TM0024059	係船柱撤去（港湾）	手間のみ　1,000kN以上		基	01													G	
			TM0024061	車止撤去（港湾）	合成樹脂製、角形鋼管製	手間のみ	m	01													G	
			TM0024063	車止撤去（港湾）	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	手間のみ	m	01													G	
			TM0024065	車止・縁金物取付工（港湾）	縁金物取付　手間のみ	二次製品	m	01													G	
			TM0024067	電気防食工（港湾）	取付金具製作　材工共	陽極1個に対し1組	組	01													G	
			TM0024069	電気防食工（港湾）	取付金具取付　手間のみ　クレーン抜き	陽極1個に対し1組　溶接機の費用含む	組	01													G	
			TM0024071	電気防食工（港湾）	陽極取付　手間のみ　アルミ合金陽極	クレーン込　潜水費用を含む	個	01													G	
			TM0024073	電気防食工（港湾）	電位測定装置取付（端子板）　手間のみ		個	01													G	
			TM0024075	鉄筋工（港湾）	上部工　手間のみ	クレーン抜き	t	01													G	
			TM0024077	吊鉄筋工（港湾）	吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き	鉄筋径38mm未満	t	01													G	
			TM0024079	吊鉄筋工（港湾）	吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き	鉄筋径38mm以上50mm未満	t	01													G	
			TM0024081	吊鉄筋工（港湾）	吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き	鉄筋径50mm以上80mm未満	t	01													G	
			TM0024083	支保工（港湾）	上部工　材工共	重力式　クレーン抜き	m	01													G	
			TM0024085	支保工（港湾）	上部工　材工共	鋼矢板式　クレーン抜き	m	01													G	
			TM0024086	支保工（港湾）	ケーソン製作　材工共	海上打継用　クレーン抜き	m	01													I	
			TM0024087	足場工（港湾）　枠組足場	上部工　材工共	重力式　クレーン抜き　手摺先行型	m2	01													G	
			TM0024088	足場工（港湾）　枠組足場	上部工　材工共	鋼矢板式　クレーン抜き　手摺先行型	m2	01													G	
			TM0024089	型枠工（港湾）	上部工　材工共	重力式　クレーン抜き　鋼製型枠	m2	01													G	
			TM0024090	型枠工（港湾）	上部工　材工共	鋼矢板式　クレーン抜き　鋼製型枠	m2	01													I	
			TM0024091	型枠工（港湾）	上部工　材工共	重力式　クレーン抜き　木製型枠	m2	01													G	
			TM0024092	型枠工（港湾）	上部工　材工共	鋼矢板式　クレーン抜き　木製型枠	m2	01													I	
			TM0024093	港湾構造物塗装工（港湾）	係船柱塗装　材工共　新設	錆止＋下塗＋上塗（2回）	m2	01													G	
			TM0024095	港湾構造物塗装工（港湾）	係船柱塗装　材工共　新設・塗替	下塗＋上塗（2回）	m2	01													G	
			TM0024097	港湾構造物塗装工（港湾）	係船柱塗装　材工共　新設・塗替	錆止のみ	m2	01													G	
			TM0024099	港湾構造物塗装工（港湾）	係船柱塗装　材工共　塗替	再錆止＋下塗＋上塗（2回）　ケレン含む	m2	01													G	
			TM0024101	港湾構造物塗装工（港湾）	車止塗装 材工共 新設	亜鉛メッキ面の下塗＋中塗＋上塗　ケレン含	m2	01													G	
			TM0024103	港湾構造物塗装工（港湾）	車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面	補修塗＋下塗＋中塗＋上塗　ケレン含む	m2	01													G	
			TM0024105	港湾構造物塗装工（港湾）	車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ外	下塗＋上塗　ケレン含む	m2	01													G	
			TM0024107	港湾構造物塗装工（港湾）	縁金物塗装 材工共 新設	亜鉛メッキ面の下塗＋中塗＋上塗　ケレン含	m2	01													G	
			TM0024109	港湾構造物塗装工（港湾）	縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面	補修塗＋下塗＋中塗＋上塗　ケレン含む	m2	01													G	
			TM0024111	港湾構造物塗装工（港湾）	縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ外	下塗＋上塗　ケレン含む	m2	01													G	
			TM0024113	防砂目地工（港湾）	防砂目地板取付　手間のみ	陸上施工	m	01													G	
			TM0024115	防砂目地工（港湾）	防砂目地板取付　手間のみ	水中施工	m	01													G	
			TM0024117	吸出し防止工（港湾）	防砂シート敷設　手間のみ	陸上施工　クレーン抜き	m2	01													G	
			TM0024119	吸出し防止工（港湾）	防砂シート敷設　手間のみ	海上施工　台船使用	m2	01													G	
			TM0024121	吸出し防止工（港湾）	防砂シート敷設　手間のみ	海上施工　クレーン付台船使用	m2	01													G	
			TM0024123	現場鋼材切断工（港湾）	水中酸素アーク切断　材工共	板厚2mm以上10mm未満	m	01													G	
			TM0024125	現場鋼材切断工（港湾）	水中酸素アーク切断　材工共	板厚10mm以上20mm未満	m	01													G	
			TM0024126	現場鋼材切断工（港湾）	水中酸素アーク切断　材工共	板厚20mm以上30mmまで	m	01													I	
			TM0024127	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜設置　手間のみ	陸上クレーン込み	m	01													G	
			TM0024129	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜撤去　手間のみ	陸上クレーン込み	m	01													G	
			TM0024131	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜移設　手間のみ	クレーンなし	m	01													G	
			TM0024133	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠設置　手間のみ	枠寸法14×14m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024135	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠設置　手間のみ	枠寸法20×20m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024137	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠設置　手間のみ	枠寸法22×22m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024139	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠撤去　手間のみ	枠寸法14×14m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024141	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠撤去　手間のみ	枠寸法20×20m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024143	汚濁防止枠工（港湾）	汚濁防止枠撤去　手間のみ	枠寸法22×22m級　ｸﾚｰﾝ込み	基	01													G	
			TM0024145	伸縮目地工（港湾）	遮青質系　材工共	t=10mm	m2	01													G	
			TM0024147	伸縮目地工（港湾）	発泡樹脂体系　材工共	t=10mm	m2	01													G	
			TM0024149	かき落とし工（港湾）	（清掃工・下地処理）　手間のみ	クレーン抜き	m2	01													G	
			TM0024151	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船あり）100m未満	回	01													G	
			TM0024153	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船あり）100～500m未満	回	01													G	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0024155	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船あり）500～1,000m未満	回	01													G	
			TM0024157	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船あり）1,000～1,500m未満	回	01													G	
			TM0024159	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船あり）1,500～2,000m未満	回	01													G	
			TM0024161	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視	（作業船なし）200m未満	回	01													G	
			TM0024163	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視	（船の有無を問わず）100m未満	回	01													G	
			TM0024165	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視	（船の有無を問わず）100～500m未満	回	01													G	
			TM0024167	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視	（船の有無を問わず）500～1,000m未満	回	01													G	
			TM0024169	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視	（船の有無を問わず）1,000～1,500m未満	回	01													G	
			TM0024171	汚濁防止膜工（港湾）	汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視	（船の有無を問わず）1,500～2,000m未満	回	01													G	
			TM0024173	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	2．5t以下　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024175	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	2．5tを超えて5．5t以下　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024177	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	5．5tを超えて11t以下　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024179	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	11tを超えて25t以下　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024181	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	25tを超えて50t以下　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024183	異形ブロック製作工（港湾）	型枠工　手間のみ	50tを超える　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024185	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	2．5t以下　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024187	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	2．5tを超えて5．5t以下　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024189	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	5．5tを超えて11t以下　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024191	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	11tを超えて25t以下　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024193	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	25tを超えて50t以下　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024195	異形ブロック製作工（港湾）	コンクリート打設工　手間のみ	50tを超える　クレーン抜き	m3	01													I	
			TM0024197	止水板工（港湾）	止水板取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き	個	01													I	
			TM0024199	止水板工（港湾）	止水板取付　手間のみ　海上施工		個	01													I	
			TM0024201	止水板工（港湾）	止水板取外　手間のみ　海上施工		個	01													I	
			TM0024203	係船柱取付工（港湾）	係船柱取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　けん引力10t未満	基	01													I	
			TM0024205	係船柱取付工（港湾）	架台取付　手間のみ　陸上施工	けん引力10t未満	基	01													I	
			TM0024207	防舷材取付工（港湾）	防舷材取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　H＝250mm未満	基	01													I	
			TM0024209	防舷材取付工（港湾）	防舷材取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　H＝250～500mm未満	基	01													I	
			TM0024211	防舷材取付工（港湾）	防舷材取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　H＝500～800mm未満	基	01													I	
			TM0024213	防舷材取付工（港湾）	防舷材取付　手間のみ　陸上施工	クレーン抜き　H＝800mm以上	基	01													I	
			TM0024215	防舷材取付工（港湾）	埋込栓取付（先付）　手間のみ	陸上施工　H＝250mm未満	基	01													I	
			TM0024217	防舷材取付工（港湾）	埋込栓取付（先付）　手間のみ	陸上施工　H＝250～500mm未満	基	01													I	
			TM0024219	防舷材取付工（港湾）	埋込栓取付（先付）　手間のみ	陸上施工　H＝500～800mm未満	基	01													I	
			TM0024221	防舷材取付工（港湾）	埋込栓取付（先付）　手間のみ	陸上施工　H＝800mm以上	基	01													I	
			TM0024223	防舷材撤去（港湾）	手間のみ　H＝250mm未満	クレーン抜き	基	01													I	
			TM0024225	防舷材撤去（港湾）	手間のみ　H＝250～500mm未満	クレーン抜き	基	01													I	
			TM0024227	防舷材撤去（港湾）	手間のみ　H＝500～800mm未満	クレーン抜き	基	01													I	
			TM0024229	防舷材撤去（港湾）	手間のみ　H＝800mm以上	クレーン抜き	基	01													I	
			TM0024231	ペトロラタム被覆工（港湾）	足場設置撤去　手間のみ	鋼管杭　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024233	ペトロラタム被覆工（港湾）	足場設置撤去　手間のみ	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m	01													I	
			TM0024235	ペトロラタム被覆工（港湾）	被覆防食　手間のみ	鋼管杭　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024237	ペトロラタム被覆工（港湾）	被覆防食　手間のみ	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m2	01													I	
			TM0024239	ペトロラタム被覆工（港湾）	端部処理　材工共	鋼管杭　クレーン抜き	m	01													I	
			TM0024241	ペトロラタム被覆工（港湾）	端部処理　材工共	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m	01													I	
			TM0024243	現場鋼材溶接工（港湾）	手動アーク溶接　材工共　突き合わせ	開先V型　陸上　板厚6～12mm未満	m	01													I	
			TM0024245	現場鋼材溶接工（港湾）	手動アーク溶接　材工共　突き合わせ	開先V型　陸上　板厚12～16mm未満	m	01													I	
			TM0024247	現場鋼材溶接工（港湾）	手動アーク溶接　材工共　突き合わせ	開先V型　陸上　板厚16～20mmまで	m	01													I	
			TM0024249	現場鋼材溶接工（港湾）	水中被覆アーク溶接　材工共	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　3～6mm未満	m	01													I	
			TM0024251	現場鋼材溶接工（港湾）	水中被覆アーク溶接　材工共	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　6～10mm未満	m	01													I	
			TM0024253	現場鋼材溶接工（港湾）	水中被覆アーク溶接　材工共	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　10～13mm未満	m	01													I	
			TM0024255	現場鋼材溶接工（港湾）	水中被覆アーク溶接　材工共	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　13～16mmまで	m	01													I	
			TM0024257	現場鋼材溶接工（港湾）	水中スタッド溶接　手間のみ	下地処理	箇所	01													I	
			TM0024259	現場鋼材溶接工（港湾）	水中スタッド溶接　手間のみ	水中スタッド溶接	本	01													I	
			TM0024261	現場鋼材切断工（港湾）	ガス切断（手動）　材工共	陸上　板厚2mm以上10mm未満	m	01													I	
			TM0024263	現場鋼材切断工（港湾）	ガス切断（手動）　材工共	陸上　板厚10mm以上20mm未満	m	01													I	
			TM0024265	現場鋼材切断工（港湾）	ガス切断（手動）　材工共	陸上　板厚20mm以上30mmまで	m	01													I	
			TM0024267	灯浮標設置・撤去工（港湾）	灯浮標設置　手間のみ	クレーン抜き	個	01													I	
			TM0024269	灯浮標設置・撤去工（港湾）	灯浮標撤去　手間のみ	クレーン抜き	個	01													I	
	業務委託																					
		ボーリング調査　市場単価																				
			TM0025001	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025003	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025005	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025007	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025009	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66固結粘性土	m	01													I	
			TM0025011	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025013	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025015	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025017	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025019	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86固結粘性土	m	01													I	
			TM0025021	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025023	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025025	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025027	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025029	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116固結粘性土	m	01													I	
			TM0025031	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025033	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025035	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025037	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025039	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D66固結粘性土	m	01													I	
			TM0025041	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025043	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025045	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025047	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025049	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D86固結粘性土	m	01													I	
			TM0025051	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116粘性土・シルト	m	01													I	
			TM0025053	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116砂・砂質土	m	01													I	
			TM0025055	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116レキ混じり土砂	m	01													I	
			TM0025057	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116玉石混じり土砂	m	01													I	
			TM0025059	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	深度50m以下　鉛直方向	D116固結粘性土	m	01													I	
			TM0025061	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D66軟岩	m	01													I	
			TM0025063	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D66中硬岩	m	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0025065	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D66硬岩	m	01													I	
			TM0025067	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D66極硬岩	m	01													I	
			TM0025069	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D66破砕帯	m	01													I	
			TM0025071	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D76軟岩	m	01													I	
			TM0025073	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D76中硬岩	m	01													I	
			TM0025075	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D76硬岩	m	01													I	
			TM0025077	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D76極硬岩	m	01													I	
			TM0025079	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D76破砕帯	m	01													I	
			TM0025081	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D86軟岩	m	01													I	
			TM0025083	岩盤ボーリング	深度50m以下　鉛直方向	D86中硬岩	m	01													I	
		サンプリング調査　市場単価																				
			TM0026001	シンウォールサンプリング	粘性土（N＝0～4）		本	01													I	
			TM0026003	デニソンサンプリング	粘性土（4＜N）		本	01													I	
			TM0026005	トリプルサンプリング	砂質土		本	01													I	
		原位置試験　市場単価																				
			TM0027001	標準貫入試験	粘性土・シルト		回	01													I	
			TM0027003	標準貫入試験	砂・砂質土		回	01													I	
			TM0027005	標準貫入試験	レキ混じり土砂		回	01													I	
			TM0027007	標準貫入試験	玉石混じり土砂		回	01													I	
			TM0027009	標準貫入試験	固結シルト・固結粘性土		回	01													I	
			TM0027011	標準貫入試験	軟岩		回	01													I	
			TM0027013	孔内水平載荷試験	普通載荷（2．5MN／m2以下）	GL－50m以内	回	01													I	
			TM0027015	孔内水平載荷試験	中圧載荷（2．5～10MN／m2）	GL－50m以内	回	01													I	
			TM0027017	孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN／m2）	GL－50m以内	回	01													I	
			TM0027019	現場透水試験	オーガー法　GL－10m以内		回	01													I	
			TM0027021	現場透水試験	ケーシング法　GL－10m以内		回	01													I	
			TM0027023	現場透水試験	一重管式　GL－20m以内		回	01													I	
			TM0027025	現場透水試験	二重管式　GL－20m以内		回	01													I	
			TM0027027	現場透水試験	揚水法　GL－20m以内		回	01													I	
			TM0027029	スクリューウエイト貫入試験	GL－10m以内　N＜4	旧スウェーデン式サウンディング	m	01													I	
			TM0027031	オランダ式貫入試験	20kN　GL－30m以内		m	01													I	
			TM0027033	オランダ式貫入試験	100kN　GL－30m以内		m	01													I	
			TM0027035	ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL－5m以内		m	01													I	
			TM0027037	ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL－5m以内		m	01													I	
		地質調査（外業）　市場単価																				
			TM0028001	人肩運搬	総運搬距離50m以下		t	01													I	
			TM0028003	人肩運搬	総運搬距離50～100m以下		t	01													I	
			TM0028005	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100m以下		t	01													I	
			TM0028007	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100～300m以下		t	01													I	
			TM0028008	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離300～500m以下		t	01													I	
			TM0028009	特装車運搬（クローラ）	総運搬距離500～1000m以下		t	01													I	
			TM0028011	モノレール運搬	総運搬距離50m以下		t	01													I	
			TM0028013	モノレール運搬	総運搬距離50～100m以下		t	01													I	
			TM0028015	モノレール運搬	総運搬距離500～1000m以下		t	01													I	
			TM0028017	モノレール架設・撤去	50m以下		箇所	01													I	
			TM0028019	モノレール架設・撤去	50～100m以下		箇所	01													I	
			TM0028021	モノレール架設・撤去	500～1000m以下		箇所	01													I	
			TM0028023	平坦地足場	高さ0.3m以下		箇所	01													I	
			TM0028025	湿地足場			箇所	01													I	
			TM0028027	傾斜地足場	地形傾斜　15°以上～30°未満		箇所	01													I	
			TM0028029	傾斜地足場	地形傾斜　30°以上～45°未満		箇所	01													I	
			TM0028031	傾斜地足場	地形傾斜　45°以上～60°		箇所	01													I	
			TM0028033	水上足場	水深1m以下		箇所	01													I	
			TM0028035	水上足場	水深3m以下		箇所	01													I	
			TM0028037	水上足場	水深5m以下		箇所	01													I	
			TM0028041	準備及び跡片付け			業務	01													I	
			TM0028043	搬入路伐採等	幅3m以下		m	01													I	
			TM0028045	環境保全	仮囲い		箇所	01													I	
			TM0028047	調査孔閉塞			箇所	01													I	
			TM0028049	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下		箇所	01													I	
			TM0028051	モノレール運搬	総運搬距離100～200m以下		t	01													I	
			TM0028053	モノレール運搬	総運搬距離200～300m以下		t	01													I	
			TM0028055	モノレール運搬	総運搬距離300～500m以下		t	01													I	
			TM0028057	モノレール架設・撤去	100～200m以下		t	01													I	
			TM0028059	モノレール架設・撤去	200～300m以下		t	01													I	
			TM0028061	モノレール架設・撤去	300～500m以下		t	01													I	
	下水道用材																					
		市場単価																				
			TM0029001	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150		m	01													I	
			TM0029003	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200		m	01													I	
			TM0029005	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250		m	01													I	
			TM0029007	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300		m	01													I	
			TM0029009	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350		m	01													I	
			TM0029011	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150		m	01													I	
			TM0029013	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200		m	01													I	
			TM0029015	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250		m	01													I	
			TM0029017	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300		m	01													I	
			TM0029019	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350		m	01													I	
			TM0029021	砂基礎設置工	人力施工　手間のみ		m3	01													I	
			TM0029023	砂基礎設置工	機械施工　手間のみ		m3	01													I	
			TM0029025	砕石基礎設置工	人力施工　手間のみ		m3	01													I	
			TM0029027	砕石基礎設置工	機械施工　手間のみ		m3	01													I	
			TM0029029	組立マンホール設置工	0号又は楕円　深2m以下		箇所	01													I	
			TM0029031	組立マンホール設置工	0号又は楕円　深2m超～3m以下		箇所	01													I	
			TM0029033	組立マンホール設置工	0号又は楕円　深3m超～5m以下		箇所	01													I	
			TM0029035	組立マンホール設置工	1号　深3m以下		箇所	01													I	
			TM0029037	組立マンホール設置工	1号　深3m超～4m以下		箇所	01													I	
			TM0029039	組立マンホール設置工	1号　深4m超～5m以下		箇所	01													I	
			TM0029041	組立マンホール設置工	2号　深4m以下		箇所	01													I	
			TM0029043	組立マンホール設置工	2号　深4m超～5m以下		箇所	01													I	
			TM0029045	組立マンホール設置工	2号　深5m超～6m以下		箇所	01													I	
			TM0029047	組立マンホール設置工	3号　深4m以下		箇所	01													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TM0029049	組立マンホール設置工	3号　深4m超～5m以下		箇所	01													I	
			TM0029051	組立マンホール設置工	3号　深5m超～6m以下		箇所	01													I	
			TM0029053	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）	深2m以下　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029055	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）	深2m以下　本管径250		箇所	01													I	
			TM0029057	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）	深2m超～3．5m　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029059	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300）	深2m超～3．5m　本管径250		箇所	01													I	
			TM0029061	小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合	深2m以下　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029063	小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合	深2m以下　本管径250		箇所	01													I	
			TM0029065	小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合	深2m超～3．5m　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029067	小型マンホール工（塩ビφ300）底部会合	深2m超～3．5m　本管径250		箇所	01													I	
			TM0029069	小型マンホール工　鋳鉄製防護蓋設置費	手間のみ		箇所	01													I	
			TM0029071	小型マンホール工　加算額　KDR設置費	深2m以下　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029075	小型マンホール工　加算額　KDR設置費	深2m超～3．5m　本管径150・200		箇所	01													I	
			TM0029079	ます設置工（塩化ビニル製）	ます径150		箇所	01													I	
			TM0029081	ます設置工（塩化ビニル製）	ます径200		箇所	01													I	
			TM0029083	ます設置工（塩化ビニル製）	ます径300		箇所	01													I	
			TM0029085	ます設置工（塩化ビニル製）	ます径350		箇所	01													I	
			TM0029087	ます設置工　鋳鉄製防護蓋設置費	手間のみ		箇所	01													I	
			TM0029089	取付管布設および支管取付工	管径100		箇所	01													I	
			TM0029091	取付管布設および支管取付工	管径125		箇所	01													I	
			TM0029093	取付管布設および支管取付工	管径150		箇所	01													I	
			TM0029095	取付管布設および支管取付工	管径200		箇所	01													I	
			TM0029097	取付管布設および支管取付工　加算額	可とう性支管設置費　管径100		箇所	01													I	
			TM0029099	取付管布設および支管取付工　加算額	可とう性支管設置費　管径125		箇所	01													I	
			TM0029101	取付管布設および支管取付工　加算額	可とう性支管設置費　管径150		箇所	01													I	
			TM0029103	取付管布設および支管取付工　加算額	可とう性支管設置費　管径200		箇所	01													I	
	業務委託																					
		測量（資材）																				
			TS0001001	ポリエステルフィルム	0．9m×20m（＃300片面）	地形・路線・河川測量	本	05	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800					I	
		製図（資材）																				
			TS0002001	セクションポリエステルシート	0．9×10m（＃300）		本	05	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200					I	
			TS0002003	記録紙	音響測深機用、10m巻	深浅測量	本	05	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520					I	
		測量（機械損料）																				
			TS0003001	飛行機	単発		時間	05	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	160,630	160,630					I	
			TS0003003	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー		時間	05	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000					I	
			TS0003005	航空レーザ測量システム	陸域用		時間	05	207,480	207,480	207,480	207,480	207,480	207,480	221,290	221,290					I	
			TS0003007	音響測深機			日	08													G	
			TS0003009	ライトバン	1500cc（運転時間当り）(9)		時間	08													I	
			TS0003011	ライトバン	1500cc（供用日当り）(11)		日	08													I	
			TS0003013	ライトバン（運転）	2000CC		時間	08													I	
			TS0003015	ライトバン（供用）	2000cc		日	08													I	
			TS0003017	交通船（運転）＜港湾＞	鋼D50PS　4．9t		日	08													G	
			TS0003019	交通船（供用）	鋼D50PS　4．9t		日	08													G	
			TS0003021	交通船（供用）＜港湾＞	鋼D50PS　4．9t		日	08													G	
			TS0003023	作業船＜港湾＞	FRP型ディーゼル3t	70PS　運転	日	08													G	
			TS0003025	作業船＜港湾＞	FRP型ディーゼル3t	70PS　供用	日	08													G	
			TS0003027	作業船	FRP型ディーゼル4．9t	100PS　運転	日	08													G	
			TS0003029	作業船＜港湾＞	FRP型ディーゼル4．9t	100PS　運転	日	08													G	
			TS0003031	2tトラック	（時間当り）		時間	08													I	
			TS0003033	2tトラック	（供用日当り）		日	08													I	
		ボーリング機材																				
			TS0004001	テーパーロッド	22mm　有効長L＝1100mm	削岩機用	個	01													D	
			TS0004003	テーパーロッド	22mm　有効長L＝1400mm	削岩機用	個	01													D	
			TS0004005	カービット	22mm　ゲージ32mm	削岩機用	個	01													D	
			TS0004007	ヂゼル損耗費	大型ブレーカ	1300kg級	本	01													D	
			TS0004009	ダイヤモンドビット	φ27．6mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004011	ダイヤモンドビット	φ33．1mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004013	ダイヤモンドビット	φ40．0mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004015	ダイヤモンドビット	φ53．1mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004017	ダイヤモンドビット	φ64．7mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004019	ダイヤモンドビット	φ77．4mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004021	ダイヤモンドビット	φ90．8mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004023	ダイヤモンドビット	φ110．0mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004025	ダイヤモンドビット	φ128．5mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004027	ダイヤモンドビット	φ160．0mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004029	ダイヤモンドビット	φ180．0mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004031	ダイヤモンドビット	φ204．0mm	コアボーリングマシン用	個	01													D	
			TS0004033	ドリルパイプ	φ90×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004035	ドリルパイプ	φ90×1000	集水井用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004037	ドリルパイプ	φ115×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004039	ドリルパイプ	φ115×1000	集水井用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004041	ドリルパイプ	φ135×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004043	ドリルパイプ	φ135×1000	集水井用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004045	ドリルパイプ	φ146×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004047	シャンクロッド	φ90，115，135mm用	ハンマーサブ　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004049	シャンクロッド	φ146mm用	ハンマーサブ　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004051	クリーニングアダプター	φ90mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004053	クリーニングアダプター	φ115mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004055	クリーニングアダプター	φ135mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004057	クリーニングアダプター	φ146mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004059	エキステンションロッド	φ90mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004061	エキステンションロッド	φ115，135mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004063	エキステンションロッド	φ146mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004065	インナーロッド	φ90×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004067	インナーロッド	φ115，135×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004069	インナーロッド	φ146×1500	地表用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004071	インナーロッド	φ90×1000	集水井用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004073	インナーロッド	φ115，135×1000	集水井用　アンカー工法	本	01													H	
			TS0004075	リングビット	φ90mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004077	リングビット	φ115mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004079	リングビット	φ135mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004081	リングビット	φ146mm用	アンカー工法	個	01													H	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TS0004083	インナービット	φ90mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004085	インナービット	φ115mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004087	インナービット	φ135mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004089	インナービット	φ146mm用	アンカー工法	個	01													H	
			TS0004091	ウォータースイーベル	φ90mm用	イッシュー付　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004093	ウォータースイーベル	φ115mm用	イッシュー付　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004095	ウォータースイーベル	φ135mm用	イッシュー付　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004097	ウォータースイーベル	φ146mm用	イッシュー付　アンカー工法	個	01													H	
			TS0004099	打込アダプタ	φ90mm用		個	01													H	
			TS0004101	打込アダプタ	φ115mm用		個	01													H	
			TS0004103	打込アダプタ	φ135mm用		個	01													H	
			TS0004105	二重管ボーリングロッド	3．0m/本	二重管ストレーナ工法	m	01													C	
			TS0004107	メタルクラウン	φ41mm	二重管ストレーナ工法	個	01													C	
			TS0004109	グラウトモニタ	単相用φ40．5mm	二重管ストレーナ工法	個	01													C	
			TS0004111	ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	複相用φ40．5mm	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	個	01													C	
			TS0004113	注入ホース類	φ12mm P=4.9MPa L=50m*2	二重管ストレーナ工法	組	01													C	
			TS0004115	注入ﾎｰｽ類	φ12mm P=4.9MPa L=50m*3	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	組	01													C	
			TS0004117	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L＝3m×2	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	組	01													C	
			TS0004119	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L＝3m×3	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	組	01													C	
			TS0004121	ｳｵｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ90mm	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	個	01													C	
			TS0004123	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm （1.0m）	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	本	01													C	
			TS0004125	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	個	01													C	
			TS0004127	二重管ﾎｰｽ	φ12mm P=21MPa L=20m	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	本	01													C	
			TS0004129	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	個	01													C	
			TS0004131	ｼｰﾙｾｯﾄ		二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｯｶｰ工法	個	01													C	
			TS0004133	メタルクラウン	φ46mm		個	01													C	
		地質調査（機械損料）																				
			TS0005005	ﾄﾗｯｸ損料	2t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	時間	08													I	
			TS0005007	ﾄﾗｯｸ損料	2t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	日	08													I	
			TS0005009	ﾄﾗｯｸ損料	3t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	時間	08													I	
			TS0005011	ﾄﾗｯｸ損料	3t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	日	08													I	
			TS0005013	ﾄﾗｯｸ損料	4t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	時間	08													I	
			TS0005015	ﾄﾗｯｸ損料	4t　ｸﾚｰﾝ付き	2．9t吊	日	08													I	
			TS0005017	モノレール機械器具損料	50m以下		日	05	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200					I	
			TS0005019	モノレール機械器具損料	50m超100m以下		日	05	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,700	2,700					I	
			TS0005021	モノレール機械器具損料	100m超200m以下		日	05	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,900	2,900					I	
			TS0005023	モノレール機械器具損料	200m超300m以下		日	05	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,400	3,400					I	
			TS0005025	モノレール機械器具損料	300m超500m以下		日	05	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,800	3,800					I	
			TS0005027	モノレール機械器具損料	500m超1000m以下		日	05	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	5,600	5,600					I	
		土質試験																				
			TS0006001	土粒子の密度試験	JIS　A1202	1試料につき3個	組	01													I	
			TS0006003	土の含水比試験	JIS　A1203	1試料につき3個	組	01													I	
			TS0006005	土の粒度試験	JIS　A1204　砂質土　沈降分析	1試料につき1個	組	01													I	
			TS0006007	土の液性限界試験	JIS　A1205	1試料につき6点	組	01													I	
			TS0006009	土の塑性限界試験	JIS　A1205	1試料につき3個	組	01													I	
			TS0006011	密度試験	湿潤密度　ノギス法	1試料につき3個	組	01													I	
			TS0006013	土の一軸圧縮試験	JIS　A1216	1試料につき2供試体	組	01													I	
			TS0006015	土の圧密試験	JIS　A1217	1試料につき1供試体	組	01													I	
			TS0006017	三軸圧縮試験（2）	CD試験　砂質土	1試料につき3供試体	組	01													I	
			TS0006019	三軸圧縮試験（3）	CU試験　粘性土	1試料につき3供試体　35mm	組	01													I	
			TS0006021	三軸圧縮試験（5）	CU試験　粘性土	1試料につき3供試体 50mm	組	01													I	
			TS0006023	試料採取	乱した試料採取　現地観察	地下水位，柱状図含む	組	01													I	
			TS0006025	設計CBR試験	JIS　A1211	乱した試料，1試料供試体2個	組	01													I	
			TS0006027	修正CBR試験	JIS　A1211	乱した試料，1試料供試体9個	組	01													I	
			TS0006029	路面復旧費	車道部，3年以内	CBR調査の掘削復旧費	箇所	09	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950					E	
			TS0006031	路面復旧費	車道部以外	CBR調査の掘削復旧費	箇所	09	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764					E	
			TS0006033	締固めた土のコーン指数試験	JIS　A　1228	1試料につき1供試体	組	01													I	
		地質調査（内業）																				
			TS0007001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費	解析等調査業務費分	業務	05	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	124,000	124,000					I	
			TS0007003	資料整理とりまとめ	直接人件費	解析等調査業務費分	業務	05	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	96,100	96,100					I	
			TS0007005	資料整理とりまとめ	直接人件費	直接調査費分	業務	05	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	112,000	112,000					I	
			TS0007007	断面図等の作成	直接人件費	解析等調査業務費分	業務	05	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	94,500	94,500					I	
			TS0007009	断面図等の作成	直接人件費	直接調査費分	業務	05	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	112,000	112,000					I	
			TS0007011	総合解析とりまとめ	直接人件費	解析等調査業務費分	業務	05	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	520,000	520,000					I	
		水質分析																				
			TS0008001	水質分析（一般項目）	天候		点	09	0	0	0	0	0	0	0	0					I	
			TS0008003	水質分析（一般項目）	気温		点	09	0	0	0	0	0	0	0	0					I	
			TS0008005	水質分析（一般項目）	水温		点	01													I	
			TS0008007	水質分析（一般項目）	色度		点	01													I	
			TS0008009	水質分析（一般項目）	味		点	01													I	
			TS0008011	水質分析（一般項目）	臭気		点	01													I	
			TS0008013	水質分析（一般項目）	濁度		点	01													I	
			TS0008015	水質分析（生活環境項目）	PH		点	01													I	
			TS0008017	水質分析（生活環境項目）	COD（海水）		点	02	3,000	3,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400					C	
			TS0008019	水質分析（生活環境項目）	SS		点	01													I	
			TS0008021	水質分析（生活環境項目）	大腸菌群数（計数法）		点	01													I	
			TS0008023	水質分析（健康項目）	セット基本価格（1）		点	01													C	
			TS0008025	水質分析（健康項目）	セット追加価格（1）		点	01													C	
			TS0008027	水質分析（健康項目）	2項目セット		点	02	20,000	20,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					C	
			TS0008029	水質分析（その他項目）	亜硝酸性窒素		点	01													I	
			TS0008031	水質分析（その他項目）	硝酸性窒素		点	01													I	
			TS0008033	水質分析（その他項目）	4項目セット		点	02	13,400	13,400	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700					C	
			TS0008035	水質分析（その他項目）	塩素イオン		点	01													I	
			TS0008037	水質分析（その他項目）	アルミニウム		点	02	3,200	3,200	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					C	
			TS0008039	水質分析（その他項目）	シリカ		点	01													C	
			TS0008041	水質分析（その他項目）	一般細菌		点	01													I	
			TS0008043	水質分析（その他項目）	全有機体炭素（TOC）		点	01													I	
			TS0008045	水質分析（その他項目）	リン酸態リン		点	02	2,800	2,800	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300					C	
			TS0008047	水質分析（要監視項目）	セット基本価格（2）		点	01													C	
			TS0008049	水質分析（要監視項目）	セット追加価格（2）		点	01													C	
			TS0008051	水質分析（要監視項目）	セット基本価格（3）		点	02	14,900	14,900	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					C	
			TS0008053	水質分析（要監視項目）	セット追加価格（3）		点	02	5,100	5,100	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					C	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
		底質・汚泥分析																				
			TS0008055	底質・汚泥分析（一般項目）	気温		点	09	0	0	0	0	0	0	0	0					I	
			TS0008057	底質・汚泥分析（一般項目）	臭気		点	02	620	620	720	720	720	720	720	720					C	
			TS0008059	底質・汚泥分析（一般項目）	酸化還元電位		点	02	1,020	1,020	1,180	1,180	1,230	1,230	1,230	1,230					C	
			TS0008061	底質・汚泥分析（一般項目）	COD（海水）		点	02	3,800	3,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					C	
			TS0008063	底質・汚泥分析（一般項目）	ヨウ素消費量		点	02	3,300	3,300	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					C	
			TS0008065	底質・汚泥分析（一般項目）	フェノール類		点	02	4,900	4,900	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800					C	
			TS0008067	底質・汚泥分析（一般項目）	塩化物イオン		点	02	4,200	4,200	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900					C	
			TS0008069	底質・汚泥分析（その他項目）	溶出液作成料（産業廃棄物）		点	01													C	
			TS0008071	底質・汚泥分析（その他項目）	溶出液作成料（土壌環境基準）		点	02	5,100	5,100	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					C	
			TS0008073	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	2項目セット		点	02	20,400	20,400	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900					C	
			TS0008075	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	カドミウム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008077	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	全シアン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008079	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	有機リン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008081	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	鉛	溶出試験	点	01													I	
			TS0008083	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	六価クロム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008085	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	砒素	溶出試験	点	01													I	
			TS0008087	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	総水銀	溶出試験	点	01													I	
			TS0008089	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	アルキル水銀	溶出試験	点	01													I	
			TS0008091	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	PCB	溶出試験	点	01													I	
			TS0008093	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ジクロロメタン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008095	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	四塩化炭素	溶出試験	点	01													I	
			TS0008097	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，2－ジクロロエタン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008099	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，1－ジクロロエチレン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008101	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，2－ジクロロエチレン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008103	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，1，1－トリクロロエタン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008105	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，1，2－トリクロロエタン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008107	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	トリクロロエチレン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008109	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	テトラクロロエチレン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008111	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	1，3－ジクロロプロペン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008113	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	チウラム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008115	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	シマジン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008117	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	チオベンカルブ	溶出試験	点	01													I	
			TS0008119	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ベンゼン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008121	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	セレン	溶出試験	点	01													I	
			TS0008123	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	フッ素	溶出試験	点	01													I	
			TS0008125	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ホウ素	溶出試験	点	01													I	
			TS0008127	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ダイオキシン類	溶出試験	点	01													I	
			TS0008129	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	銅	溶出試験	点	01													I	
			TS0008131	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	亜鉛	溶出試験	点	01													I	
			TS0008133	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ベリリウム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008135	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	クロム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008137	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	ニッケル	溶出試験	点	01													I	
			TS0008139	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	バナジウム	溶出試験	点	01													I	
			TS0008141	底質・汚泥分析（溶出試験項目）	有機塩素化合物	溶出試験	点	01													I	
			TS0008143	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	カドミウム	含有量試験	点	01													I	
			TS0008145	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	全シアン	含有量試験	点	01													I	
			TS0008147	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	鉛	含有量試験	点	01													I	
			TS0008149	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	六価クロム	含有量試験	点	01													I	
			TS0008151	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	砒素	含有量試験	点	01													I	
			TS0008153	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	総水銀	含有量試験	点	01													I	
			TS0008155	底質・汚泥分析（含有量試験項目）	ダイオキシン類	含有量試験	点	01													I	
		ダイオキシン調査																				
			TS0008157	ダイオキシン採集	大気サンプリング費		点	02	92,000	92,000	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500	106,500					C	
			TS0008159	ダイオキシン採集	焼却灰サンプリング費		点	02	41,000	41,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000					C	
			TS0008161	ダイオキシン採集	排水サンプリング費		点	02	41,000	41,000	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600					C	
			TS0008163	ダイオキシン分析費	大気		点	02	123,000	123,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000					C	
			TS0008165	ダイオキシン分析費	排水		点	01													C	
			TS0008167	ダイオキシン分析費	焼却灰・土壌・底質		点	01													C	
			TS0008169	ダイオキシン分析費	大気	コプラナーPCB含む	点	02	123,000	123,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000					C	
			TS0008171	ダイオキシン分析費	排水	コプラナーPCB含む	点	02	123,000	123,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					C	
			TS0008173	ダイオキシン分析費	焼却灰・土壌・底質	コプラナーPCB含む	点	02	123,000	123,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					C	
		生物調査																				
			TS0008175	生物調査	底生生物（ベントス）		点	02	26,200	26,200	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000					C	
			TS0008177	生物調査	付着生物		点	02	25,400	25,400	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800					C	
			TS0008179	生物調査	植物プランクトン（査定）		点	02	20,500	20,500	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100					C	
			TS0008181	生物調査	動物プランクトン		点	02	20,500	20,500	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200					C	
		臭気調査																				
			TS0008183	臭気調査	セット基本価格（4）		点	02	19,500	19,500	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900					C	
			TS0008185	臭気調査	セット追加価格（4）		点	02	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					C	
			TS0008187	臭気調査	8項目セット		点	02	93,000	93,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000					C	
			TS0008189	臭気調査	セット基本価格（5）		点	02	19,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					C	
			TS0008191	臭気調査	セット追加価格（5）		点	02	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					C	
			TS0008193	臭気調査	12項目セット		点	02	124,000	124,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000					C	
			TS0008195	臭気調査	セット基本価格（6）		点	02	19,000	19,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					C	
			TS0008197	臭気調査	セット追加価格（6）		点	02	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					C	
			TS0008199	臭気調査	17項目セット		点	02	163,000	163,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000					C	
			TS0008201	臭気調査	セット基本価格（7）		点	02	18,600	18,600	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700					C	
			TS0008203	臭気調査	セット追加価格（7）		点	02	10,000	10,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					C	
			TS0008205	臭気調査	22項目セット		点	02	203,000	203,000	236,300	236,300	236,300	236,300	236,300	236,300					C	
			TS0008207	臭気調査	エチルメルカプタン		点	02	20,000	20,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500					C	
		大気調査																				
			TS0008209	大気調査	総水銀		点	02	9,000	9,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					C	
		地盤情報検定費																				
			TS0009003	地盤情報検定費（有資格者）			本	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					I	
			TS0009005	地盤情報検定費（資格者なし）			本	09	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					I	
		その他																				
			TS0099001	航空用ガソリン			L	05	388	388	388	388	388	388	393	393					I	
			TS0099003	航空用オイル			L	05	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,320	2,320					I	
			TS0099005	電子基準点RINEXデータ	1秒間隔電子基準点観測データ	後処理VRSｻｰﾋﾞｽ(実電子基準点方式)	時間	05	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					I	
			TS0099007	点検済ラベル	ポリ塩化ビニルフィルムJJ180-10同等品以上	縦30×横40mm	枚	09	480	480	480	480	480	480	480	480					D	
			TS0099101	橋梁点検車賃料	BT-400、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し	台・日	09	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000					D	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TS0099103	橋梁点検車賃料	BT-400、オペ付き作業料金(夜間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000					D	
			TS0099105	橋梁点検車賃料	BT-300、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000					D	
			TS0099107	橋梁点検車賃料	AB1500K、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000					D	
			TS0099109	橋梁点検車賃料	ABC1800LR、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000					D	
			TS0099111	橋梁点検車賃料	AB1400X、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000					D	
			TS0099113	橋梁点検車賃料	YZ30FC、オペなし賃料のみ	賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500					D	
			TS0099115	橋梁点検車賃料	BT-110、オペなし賃料のみ	賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000					D	
			TS0099117	橋梁点検車賃料	MBI70、オペ付き作業料金(昼間)	回送費別途、別途賃貸業者置場 渡し・戻し	台・日	09	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000					D	
			TS0099119	標示板(縦1400×横1140)	表示内容(工事中看板・工事予告看板等)		台	09	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					D	
			TS0099121	標示板(縦1400×横 550)	表示内容(片側交互通行・予告標識)		台	09	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000					D	
			TS0099123	道路標識賃料	警戒標識(213)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚・日	09	300	300	300	300	300	300	300	300					D	
			TS0099125	道路標識基本料	警戒標識(213)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					D	
			TS0099127	道路標識賃料	警戒標識(211)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚・日	09	300	300	300	300	300	300	300	300					D	
			TS0099129	道路標識基本料	警戒標識(211)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					D	
			TS0099131	道路標識賃料	警戒標識(212の2)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚・日	09	300	300	300	300	300	300	300	300					D	
			TS0099133	道路標識基本料	警戒標識(212の2)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					D	
			TS0099135	道路標識賃料	規制標識(329)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚・日	09	300	300	300	300	300	300	300	300					D	
			TS0099137	道路標識基本料	規制標識(329)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					D	
			TS0099139	道路標識賃料	規制標識(311-F)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚・日	09	300	300	300	300	300	300	300	300					D	
			TS0099141	道路標識基本料	規制標識(311―F)	賃貸業者置場 渡し・戻し	枚	09	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					D	
			TS0099143	耐摩耗性区画線	JIS K5665 3種1号 白 20kg/袋		kg	09	450	450	450	450	450	450	450	450					D	
	運搬費																					
		運搬費																				
			TT0000001	鋼材運送10kmまで	長さ12m以内		t	06	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,210	4,210					I	
			TT0000003	鋼材運送10kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,660	4,660					I	
			TT0000005	鋼材運送10kmまで	長さ15m超		t	06	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	6,450	6,450					I	
			TT0000007	鋼材運送20kmまで	長さ12m以内		t	06	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,380	4,380					I	
			TT0000009	鋼材運送20kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	4,950	4,950					I	
			TT0000011	鋼材運送20kmまで	長さ15m超		t	06	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	6,810	6,810					I	
			TT0000013	鋼材運送30kmまで	長さ12m以内		t	06	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,710	4,710					I	
			TT0000015	鋼材運送30kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,190	5,190					I	
			TT0000017	鋼材運送30kmまで	長さ15m超		t	06	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,180	7,180					I	
			TT0000019	鋼材運送40kmまで	長さ12m以内		t	06	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	4,990	4,990					I	
			TT0000021	鋼材運送40kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,570	5,570					I	
			TT0000023	鋼材運送40kmまで	長さ15m超		t	06	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	7,620	7,620					I	
			TT0000025	鋼材運送50kmまで	長さ12m以内		t	06	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,340	5,340					I	
			TT0000027	鋼材運送50kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	5,870	5,870					I	
			TT0000029	鋼材運送50kmまで	長さ15m超		t	06	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	8,020	8,020					I	
			TT0000031	鋼材運送60kmまで	長さ12m以内		t	06	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	5,610	5,610					I	
			TT0000033	鋼材運送60kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,270	6,270					I	
			TT0000035	鋼材運送60kmまで	長さ15m超		t	06	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	8,480	8,480					I	
			TT0000037	鋼材運送70kmまで	長さ12m以内		t	06	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,060	6,060					I	
			TT0000039	鋼材運送70kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	6,640	6,640					I	
			TT0000041	鋼材運送70kmまで	長さ15m超		t	06	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	8,950	8,950					I	
			TT0000043	鋼材運送80kmまで	長さ12m以内		t	06	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,340	6,340					I	
			TT0000045	鋼材運送80kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,050	7,050					I	
			TT0000047	鋼材運送80kmまで	長さ15m超		t	06	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	9,450	9,450					I	
			TT0000049	鋼材運送90kmまで	長さ12m以内		t	06	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	6,750	6,750					I	
			TT0000051	鋼材運送90kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,380	7,380					I	
			TT0000053	鋼材運送90kmまで	長さ15m超		t	06	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	9,910	9,910					I	
			TT0000055	鋼材運送100kmまで	長さ12m以内		t	06	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,000	7,000					I	
			TT0000057	鋼材運送100kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	7,770	7,770					I	
			TT0000059	鋼材運送100kmまで	長さ15m超		t	06	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	10,300	10,300					I	
			TT0000061	鋼材運送110kmまで	長さ12m以内		t	06	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,460	7,460					I	
			TT0000063	鋼材運送110kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,200	8,200					I	
			TT0000065	鋼材運送110kmまで	長さ15m超		t	06	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	10,900	10,900					I	
			TT0000067	鋼材運送120kmまで	長さ12m以内		t	06	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	7,560	7,560					I	
			TT0000069	鋼材運送120kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	8,450	8,450					I	
			TT0000071	鋼材運送120kmまで	長さ15m超		t	06	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	11,300	11,300					I	
			TT0000073	鋼材運送130kmまで	長さ12m以内		t	06	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,170	8,170					I	
			TT0000075	鋼材運送130kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	8,950	8,950					I	
			TT0000077	鋼材運送130kmまで	長さ15m超		t	06	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	11,900	11,900					I	
			TT0000079	鋼材運送140kmまで	長さ12m以内		t	06	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	8,280	8,280					I	
			TT0000081	鋼材運送140kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,250	9,250					I	
			TT0000083	鋼材運送140kmまで	長さ15m超		t	06	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	12,300	12,300					I	
			TT0000085	鋼材運送150kmまで	長さ12m以内		t	06	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	8,660	8,660					I	
			TT0000087	鋼材運送150kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	9,480	9,480					I	
			TT0000089	鋼材運送150kmまで	長さ15m超		t	06	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	12,700	12,700					I	
			TT0000091	鋼材運送160kmまで	長さ12m以内		t	06	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	8,860	8,860					I	
			TT0000093	鋼材運送160kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	9,850	9,850					I	
			TT0000095	鋼材運送160kmまで	長さ15m超		t	06	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	13,100	13,100					I	
			TT0000097	鋼材運送170kmまで	長さ12m以内		t	06	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,270	9,270					I	
			TT0000099	鋼材運送170kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,100	10,100					I	
			TT0000101	鋼材運送170kmまで	長さ15m超		t	06	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	13,700	13,700					I	
			TT0000103	鋼材運送180kmまで	長さ12m以内		t	06	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	9,340	9,340					I	
			TT0000105	鋼材運送180kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	10,400	10,400					I	
			TT0000107	鋼材運送180kmまで	長さ15m超		t	06	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	14,000	14,000					I	
			TT0000109	鋼材運送190kmまで	長さ12m以内		t	06	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	9,780	9,780					I	
			TT0000111	鋼材運送190kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	10,700	10,700					I	
			TT0000113	鋼材運送190kmまで	長さ15m超		t	06	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	14,600	14,600					I	
			TT0000115	鋼材運送200kmまで	長さ12m以内		t	06	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10,000	10,000					I	
			TT0000117	鋼材運送200kmまで	長さ12m超～15m以内		t	06	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	11,000	11,000					I	
			TT0000119	鋼材運送200kmまで	長さ15m超		t	06	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	15,000	15,000					I	
			TT0000121	鋼材運送20km増加算	長さ12m以内		t	06	677	677	677	677	677	677	665	665					I	
			TT0000123	鋼材運送20km増加算	長さ12m超～15m以内		t	06	802	802	802	802	802	802	764	764					I	
			TT0000125	鋼材運送20km増加算	長さ15m超		t	06	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,050	1,050					I	
			TT0000133	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 良好		時間	08													I	
			TT0000135	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 普通		時間	08													I	
			TT0000137	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 不良		時間	08													I	
			TT0000139	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 良好		時間	08													I	
			TT0000141	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 普通		時間	08													I	
			TT0000143	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 不良		時間	08													I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			TT0000145	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 良好		時間	08													I	
			TT0000147	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 普通		時間	08													I	
			TT0000149	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 不良		時間	08													I	
			TT0000151	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	20～25t 良好		時間	08													I	
			TT0000153	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	20～25t 普通		時間	08													I	
			TT0000155	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	20～25t 不良		時間	08													I	
			TT0000157	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 良好		供用日	08													I	
			TT0000159	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 普通		供用日	08													I	
			TT0000161	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	2t 不良		供用日	08													I	
			TT0000163	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 良好		供用日	08													I	
			TT0000165	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 普通		供用日	08													I	
			TT0000167	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	4t 不良		供用日	08													I	
			TT0000169	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 良好		供用日	08													I	
			TT0000171	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 普通		供用日	08													I	
			TT0000173	損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ)	10t 不良		供用日	08													I	
			TT0000175	仮設材等の積込み、取卸し費	基地～現場～基地		t	06	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					I	
			TT0000177	仮設材等の積込み、取卸し費	基地～現場		t	06	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					I	
			TT0000179	仮設材等の積込み、取卸し費	現場～基地		t	06	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					I	
			TT0000181	仮設材等の積込み費	基地		t	06	750	750	750	750	750	750	750	750					I	
			TT0000183	仮設材等の積込み費	現場		t	06	750	750	750	750	750	750	750	750					I	
			TT0000185	仮設材等の取卸し費	基地		t	06	750	750	750	750	750	750	750	750					I	
			TT0000187	仮設材等の取卸し費	現場		t	06	750	750	750	750	750	750	750	750					I	
			TT0000189	運搬費(基本運賃)	20kmまで		回	06	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000					I	
			TT0000191	運搬費(基本運賃)	50kmまで		回	06	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000					I	
			TT0000193	運搬費(基本運賃)	100kmまで		回	06	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000					I	
			TT0000195	運搬費(基本運賃)	150kmまで		回	06	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000					I	
			TT0000197	運搬費(基本運賃)	200kmまで		回	06	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000					I	
			TT0000199	運搬費(基本運賃)	200kmを超え20kmまでを増す毎に		回	06	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200					I	
	処理・処分費・産廃税																					
		建設発生土																				
			TW0000001	建設発生土(名西ソイル)	プラント搬入	地山土量	m3	09	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261					I	
		産業廃棄物税																				
			TW0000003	産業廃棄物税相当額			t	09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					I	
陸域別単価																						
	共通資材																					
		砂																				
			T00301015	砂	～5mm	コンクリート用	m3	03													I	
						尾張建設(1)			6,100	6,100	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200					I	
						尾張建設(2)			5,850	5,850	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980					I	
						一宮建設			6,000	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100					I	
						海部建設			6,000	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100					I	
						知多建設(1)			6,850	6,850	6,930	6,930	7,030	6,930	7,030	7,030					I	
						知多建設(2)			6,800	6,800	6,900	6,900	7,000	6,900	7,000	7,000					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			6,550	6,550	6,680	6,680	6,780	6,680	6,780	6,780					I	
						西三河建設(2)			6,550	6,550	6,690	6,690	6,790	6,690	6,790	6,790					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			6,650	6,650	6,810	6,810	6,910	6,810	6,910	6,910					I	
						豊田加茂建設(1)			6,050	6,050	6,200	6,200	6,300	6,200	6,300	6,300					I	
						豊田加茂建設(2)			6,750	6,750	6,800	6,800	6,900	6,800	6,900	6,900					I	
						新城設楽建設(1)			6,450	6,450	6,600	6,600	6,800	6,600	6,800	6,800					I	
						新城設楽建設(2)			6,150	6,150	6,200	6,200	6,300	6,200	6,300	6,300					I	
						新城設楽建設(3)			5,850	5,850	5,900	5,900	6,000	5,900	6,000	6,000					I	
						東三河建設(1)			7,650	7,650	7,700	7,700	7,900	7,700	7,900	7,900					I	
						東三河建設(2)			7,800	7,800	8,000	8,000	8,200	8,000	8,200	8,200					I	
			T00301017	砂(不洗)	敷・埋戻用		m3	03													K	
						尾張建設(1)			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400					K	
						尾張建設(2)			3,350	3,350	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380					K	
						一宮建設			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400					K	
						海部建設			3,600	3,600	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					K	
						知多建設(1)			4,050	4,050	4,060	4,060	4,160	4,060	4,160	4,160					K	
						知多建設(2)			4,050	4,050	4,130	4,130	4,230	4,130	4,230	4,230					K	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					K	
						西三河建設(1)			3,900	3,900	3,900	3,900	4,000	3,900	4,000	4,000					K	
						西三河建設(2)			3,900	3,900	3,900	3,900	4,000	3,900	4,000	4,000					K	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					K	
						知立建設			4,100	4,100	4,200	4,200	4,300	4,200	4,300	4,300					K	
						豊田加茂建設(1)			3,550	3,550	3,610	3,610	3,710	3,610	3,710	3,710					K	
						豊田加茂建設(2)			4,150	4,150	4,210	4,210	4,310	4,210	4,310	4,310					K	
						新城設楽建設(1)			4,300	4,300	4,340	4,340	4,440	4,340	4,440	4,440					K	
						新城設楽建設(2)			4,550	4,550	4,580	4,580	4,680	4,580	4,680	4,680					K	
						新城設楽建設(3)			4,650	4,650	4,720	4,720	4,820	4,720	4,820	4,820					K	
						東三河建設(1)			4,000	4,000	4,100	4,100	4,300	4,100	4,300	4,300					K	
						東三河建設(2)			4,300	4,300	4,400	4,400	4,600	4,400	4,600	4,600					K	
		砕石																				
			T00301019	割栗石	150～200mm		m3	03													I	
						尾張建設(1)			5,600	5,600	5,700	5,700	6,000	5,700	6,000	6,000					I	
						尾張建設(2)			5,300	5,300	5,300	5,300	5,600	5,300	5,600	5,600					I	
						一宮建設			5,400	5,400	5,500	5,500	5,800	5,500	5,800	5,800					I	
						海部建設			5,400	5,400	5,400	5,400	5,700	5,400	5,700	5,700					I	
						知多建設(1)			6,850	6,850	6,890	6,890	7,190	6,890	7,190	7,190					I	
						知多建設(2)			6,900	6,900	7,000	7,000	7,300	7,000	7,300	7,300					I	
						知多建設(3)			8,900	8,900	9,100	9,100	9,400	9,100	9,400	9,400					I	
						西三河建設(1)			7,200	7,200	7,300	7,300	7,600	7,300	7,600	7,600					I	
						西三河建設(2)			7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,500	7,500					I	
						西三河建設(3)			9,200	9,200	9,400	9,400	9,700	9,400	9,700	9,700					I	
						知立建設			7,200	7,200	7,300	7,300	7,600	7,300	7,600	7,600					I	
						豊田加茂建設(1)			6,100	6,100	6,200	6,200	6,500	6,200	6,500	6,500					I	
						豊田加茂建設(2)			6,800	6,800	7,000	7,000	7,300	7,000	7,300	7,300					I	
						新城設楽建設(1)			5,850	5,850	6,050	6,050	6,350	6,050	6,350	6,350					I	
						新城設楽建設(2)			6,950	6,950	7,090	7,090	7,390	7,090	7,390	7,390					I	
						新城設楽建設(3)			7,450	7,450	7,570	7,570	7,870	7,570	7,870	7,870					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						東三河建設(1)			5,650	5,650	5,710	5,710	6,010	5,710	6,010	6,010					I	
						東三河建設(2)			6,150	6,150	6,210	6,210	6,510	6,210	6,510	6,510					I	
			T00301021	砕石	2．5～20mm	アスファルト合材用	m3	03													E	
						尾張建設(1)			5,250	5,250	5,240	5,240	5,540	5,240	5,540	5,540					E	
						尾張建設(2)			4,950	4,950	4,950	4,950	5,250	4,950	5,250	5,250					E	
						一宮建設			5,050	5,050	5,150	5,150	5,450	5,150	5,450	5,450					E	
						海部建設			5,150	5,150	5,160	5,160	5,460	5,160	5,460	5,460					E	
						知多建設(1)			5,900	5,900	5,900	5,900	6,200	5,900	6,200	6,200					E	
						知多建設(2)			5,900	5,900	6,000	6,000	6,300	6,000	6,300	6,300					E	
						知多建設(3)			7,900	7,900	8,100	8,100	8,400	8,100	8,400	8,400					E	
						西三河建設(1)			5,550	5,550	5,680	5,680	5,980	5,680	5,980	5,980					E	
						西三河建設(2)			5,550	5,550	5,610	5,610	5,910	5,610	5,910	5,910					E	
						西三河建設(3)			7,550	7,550	7,600	7,600	7,900	7,600	7,900	7,900					E	
						知立建設			5,650	5,650	5,750	5,750	6,050	5,750	6,050	6,050					E	
						豊田加茂建設(1)			5,850	5,850	5,910	5,910	6,210	5,910	6,210	6,210					E	
						豊田加茂建設(2)			6,850	6,850	6,860	6,860	7,160	6,860	7,160	7,160					E	
						新城設楽建設(1)			5,750	5,750	5,880	5,880	6,180	5,880	6,180	6,180					E	
						新城設楽建設(2)			6,300	6,300	6,400	6,400	6,700	6,400	6,700	6,700					E	
						新城設楽建設(3)			6,600	6,600	6,720	6,720	7,020	6,720	7,020	7,020					E	
						東三河建設(1)			5,550	5,550	5,560	5,560	5,860	5,560	5,860	5,860					E	
						東三河建設(2)			6,050	6,050	6,100	6,100	6,400	6,100	6,400	6,400					E	
			T00301023	割砕石	50～150mm		m3	03													I	
						尾張建設(1)			5,400	5,400	5,500	5,500	5,900	5,500	5,900	5,900					I	
						尾張建設(2)			5,100	5,100	5,200	5,200	5,600	5,200	5,600	5,600					I	
						一宮建設			5,200	5,200	5,300	5,300	5,700	5,300	5,700	5,700					I	
						海部建設			5,200	5,200	5,400	5,400	5,800	5,400	5,800	5,800					I	
						知多建設(1)			6,250	6,250	6,380	6,380	6,780	6,380	6,780	6,780					I	
						知多建設(2)			6,500	6,500	6,600	6,600	7,000	6,600	7,000	7,000					I	
						知多建設(3)			8,500	8,500	8,500	8,500	8,900	8,500	8,900	8,900					I	
						西三河建設(1)			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						西三河建設(2)			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						西三河建設(3)			8,300	8,300	8,300	8,300	8,700	8,300	8,700	8,700					I	
						知立建設			6,300	6,300	6,400	6,400	6,800	6,400	6,800	6,800					I	
						豊田加茂建設(1)			6,250	6,250	6,310	6,310	6,710	6,310	6,710	6,710					I	
						豊田加茂建設(2)			6,950	6,950	7,130	7,130	7,530	7,130	7,530	7,530					I	
						新城設楽建設(1)			5,350	5,350	5,420	5,420	5,820	5,420	5,820	5,820					I	
						新城設楽建設(2)			6,450	6,450	6,480	6,480	6,880	6,480	6,880	6,880					I	
						新城設楽建設(3)			6,950	6,950	7,060	7,060	7,460	7,060	7,460	7,460					I	
						東三河建設(1)			5,150	5,150	5,300	5,300	5,700	5,300	5,700	5,700					I	
						東三河建設(2)			5,650	5,650	5,740	5,740	6,140	5,740	6,140	6,140					I	
			T00301025	割栗石	50～150mm	裏込用	m3	03													I	
						尾張建設(1)			5,400	5,400	5,500	5,500	5,900	5,500	5,900	5,900					I	
						尾張建設(2)			5,100	5,100	5,200	5,200	5,600	5,200	5,600	5,600					I	
						一宮建設			5,200	5,200	5,400	5,400	5,800	5,400	5,800	5,800					I	
						海部建設			5,200	5,200	5,300	5,300	5,700	5,300	5,700	5,700					I	
						知多建設(1)			6,250	6,250	6,330	6,330	6,730	6,330	6,730	6,730					I	
						知多建設(2)			6,500	6,500	6,700	6,700	7,100	6,700	7,100	7,100					I	
						知多建設(3)			8,500	8,500	8,700	8,700	9,100	8,700	9,100	9,100					I	
						西三河建設(1)			6,300	6,300	6,400	6,400	6,800	6,400	6,800	6,800					I	
						西三河建設(2)			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						西三河建設(3)			8,300	8,300	8,400	8,400	8,800	8,400	8,800	8,800					I	
						知立建設			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						豊田加茂建設(1)			6,250	6,250	6,490	6,490	6,890	6,490	6,890	6,890					I	
						豊田加茂建設(2)			6,950	6,950	7,140	7,140	7,540	7,140	7,540	7,540					I	
						新城設楽建設(1)			5,350	5,350	5,510	5,510	5,910	5,510	5,910	5,910					I	
						新城設楽建設(2)			6,450	6,450	6,680	6,680	7,080	6,680	7,080	7,080					I	
						新城設楽建設(3)			6,950	6,950	6,990	6,990	7,390	6,990	7,390	7,390					I	
						東三河建設(1)			5,150	5,150	5,260	5,260	5,660	5,260	5,660	5,660					I	
						東三河建設(2)			5,650	5,650	5,750	5,750	6,150	5,750	6,150	6,150					I	
			T00301027	割詰石	網目13～15cm用	篭枠用	m3	03													I	
						尾張建設(1)			5,600	5,600	5,700	5,700	6,100	5,700	6,100	6,100					I	
						尾張建設(2)			5,300	5,300	5,400	5,400	5,800	5,400	5,800	5,800					I	
						一宮建設			5,400	5,400	5,600	5,600	6,000	5,600	6,000	6,000					I	
						海部建設			5,400	5,400	5,500	5,500	5,900	5,500	5,900	5,900					I	
						知多建設(1)			7,050	7,050	7,180	7,180	7,580	7,180	7,580	7,580					I	
						知多建設(2)			7,400	7,400	7,500	7,500	7,900	7,500	7,900	7,900					I	
						知多建設(3)			9,400	9,400	9,500	9,500	9,900	9,500	9,900	9,900					I	
						西三河建設(1)			7,600	7,600	7,700	7,700	8,100	7,700	8,100	8,100					I	
						西三河建設(2)			7,600	7,600	7,700	7,700	8,100	7,700	8,100	8,100					I	
						西三河建設(3)			9,600	9,600	9,800	9,800	9,900	9,800	9,900	9,900					I	
						知立建設			7,600	7,600	7,800	7,800	8,200	7,800	8,200	8,200					I	
						豊田加茂建設(1)			6,750	6,750	6,860	6,860	7,260	6,860	7,260	7,260					I	
						豊田加茂建設(2)			7,450	7,450	7,580	7,580	7,980	7,580	7,980	7,980					I	
						新城設楽建設(1)			5,850	5,850	6,040	6,040	6,440	6,040	6,440	6,440					I	
						新城設楽建設(2)			6,950	6,950	7,120	7,120	7,520	7,120	7,520	7,520					I	
						新城設楽建設(3)			7,450	7,450	7,490	7,490	7,890	7,490	7,890	7,890					I	
						東三河建設(1)			5,650	5,650	5,740	5,740	6,140	5,740	6,140	6,140					I	
						東三河建設(2)			6,150	6,150	6,250	6,250	6,650	6,250	6,650	6,650					I	
			T00301029	鉄鋼スラグ（あいくる材）	粒度調整砕石	HMS－25	m3	03													E	
						尾張建設(1)			2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					E	
						尾張建設(2)			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						一宮建設			2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					E	
						海部建設			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						知多建設(1)			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						知多建設(2)			2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					E	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					E	
						西三河建設(1)			3,000	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100					E	
						西三河建設(2)			3,400	3,400	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					E	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					E	
						知立建設			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						豊田加茂建設(1)			3,000	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100					E	
						豊田加茂建設(2)			3,600	3,600	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						新城設楽建設（1）			3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					E	
						新城設楽建設（2）			4,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			3,800	3,800	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					E	
						東三河建設（2）			4,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					E	
			T00301031	鉄鋼スラグ（あいくる材）	クラッシャラン　CS－20,40mm	下層路盤用　JISA5015	m3	03													E	
						尾張建設（1）			2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100					E	
						尾張建設（2）			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					E	
						一宮建設			2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100					E	
						海部建設			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					E	
						知多建設（1）			2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100					E	
						知多建設（2）			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					E	
						西三河建設（2）			2,600	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100					E	
						豊田加茂建設（1）			2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					E	
						豊田加茂建設（2）			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						新城設楽建設（1）			2,500	2,500	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600					E	
						新城設楽建設（2）			2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
						新城設楽建設（3）			3,000	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100					E	
						東三河建設（1）			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					E	
						東三河建設（2）			2,800	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					E	
			T00301033	クラッシャーラン	C-20		m3	03													I	
						尾張建設（1）			4,000	4,000	4,200	4,200	4,600	4,200	4,600	4,600					I	
						尾張建設（2）			3,800	3,800	3,900	3,900	4,300	3,900	4,300	4,300					I	
						一宮建設			3,900	3,900	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						海部建設			3,900	3,900	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						知多建設（1）			4,700	4,700	4,900	4,900	5,300	4,900	5,300	5,300					I	
						知多建設（2）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,100	4,700	5,100	5,100					I	
						知多建設（3）			6,600	6,600	6,800	6,800	7,200	6,800	7,200	7,200					I	
						西三河建設（1）			4,300	4,300	4,500	4,500	4,900	4,500	4,900	4,900					I	
						西三河建設（2）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,800	4,400	4,800	4,800					I	
						西三河建設（3）			6,300	6,300	6,500	6,500	6,800	6,500	6,800	6,800					I	
						知立建設			4,400	4,400	4,500	4,500	4,900	4,500	4,900	4,900					I	
						豊田加茂建設（1）			4,500	4,500	4,700	4,700	5,100	4,700	5,100	5,100					I	
						豊田加茂建設（2）			5,400	5,400	5,600	5,600	6,000	5,600	6,000	6,000					I	
						新城設楽建設（1）			4,400	4,400	4,600	4,600	5,000	4,600	5,000	5,000					I	
						新城設楽建設（2）			5,100	5,100	5,200	5,200	5,600	5,200	5,600	5,600					I	
						新城設楽建設（3）			5,600	5,600	5,800	5,800	6,200	5,800	6,200	6,200					I	
						東三河建設（1）			4,200	4,200	4,300	4,300	4,700	4,300	4,700	4,700					I	
						東三河建設（2）			4,700	4,700	4,700	4,700	5,100	4,700	5,100	5,100					I	
			T00301034	クラッシャーラン	C-30		m3	03													I	
						尾張建設（1）			4,000	4,000	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						尾張建設（2）			3,800	3,800	3,900	3,900	4,300	3,900	4,300	4,300					I	
						一宮建設			3,900	3,900	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						海部建設			3,900	3,900	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						知多建設（1）			4,700	4,700	4,800	4,800	5,200	4,800	5,200	5,200					I	
						知多建設（2）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,100	4,700	5,100	5,100					I	
						知多建設（3）			6,600	6,600	6,700	6,700	7,100	6,700	7,100	7,100					I	
						西三河建設（1）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,800	4,400	4,800	4,800					I	
						西三河建設（2）			4,300	4,300	4,500	4,500	4,900	4,500	4,900	4,900					I	
						西三河建設（3）			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						知立建設			4,400	4,400	4,500	4,500	4,900	4,500	4,900	4,900					I	
						豊田加茂建設（1）			4,500	4,500	4,600	4,600	5,000	4,600	5,000	5,000					I	
						豊田加茂建設（2）			5,400	5,400	5,500	5,500	5,900	5,500	5,900	5,900					I	
						新城設楽建設（1）			4,400	4,400	4,500	4,500	4,900	4,500	4,900	4,900					I	
						新城設楽建設（2）			5,100	5,100	5,300	5,300	5,700	5,300	5,700	5,700					I	
						新城設楽建設（3）			5,600	5,600	5,800	5,800	6,200	5,800	6,200	6,200					I	
						東三河建設（1）			4,200	4,200	4,300	4,300	4,700	4,300	4,700	4,700					I	
						東三河建設（2）			4,700	4,700	4,800	4,800	5,200	4,800	5,200	5,200					I	
			T00301035	クラッシャーラン	C-40		m3	03													I	
						尾張建設（1）			3,900	3,900	4,000	4,000	4,400	4,000	4,400	4,400					I	
						尾張建設（2）			3,700	3,700	3,900	3,900	4,300	3,900	4,300	4,300					I	
						一宮建設			3,800	3,800	3,900	3,900	4,300	3,900	4,300	4,300					I	
						海部建設			3,800	3,800	3,900	3,900	4,300	3,900	4,300	4,300					I	
						知多建設（1）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,100	4,700	5,100	5,100					I	
						知多建設（2）			4,500	4,500	4,600	4,600	5,000	4,600	5,000	5,000					I	
						知多建設（3）			6,500	6,500	6,600	6,600	6,900	6,600	6,900	6,900					I	
						西三河建設（1）			4,200	4,200	4,300	4,300	4,700	4,300	4,700	4,700					I	
						西三河建設（2）			4,200	4,200	4,300	4,300	4,700	4,300	4,700	4,700					I	
						西三河建設（3）			6,200	6,200	6,300	6,300	6,700	6,300	6,700	6,700					I	
						知立建設			4,300	4,300	4,400	4,400	4,800	4,400	4,800	4,800					I	
						豊田加茂建設（1）			4,400	4,400	4,600	4,600	5,000	4,600	5,000	5,000					I	
						豊田加茂建設（2）			5,300	5,300	5,400	5,400	5,800	5,400	5,800	5,800					I	
						新城設楽建設（1）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,800	4,400	4,800	4,800					I	
						新城設楽建設（2）			5,100	5,100	5,300	5,300	5,700	5,300	5,700	5,700					I	
						新城設楽建設（3）			5,600	5,600	5,800	5,800	6,200	5,800	6,200	6,200					I	
						東三河建設（1）			4,100	4,100	4,200	4,200	4,600	4,200	4,600	4,600					I	
						東三河建設（2）			4,600	4,600	4,800	4,800	5,200	4,800	5,200	5,200					I	
			T00301037	粒度調整砕石	M－40（40～0mm）		m3	03													I	
						尾張建設（1）			4,200	4,200	4,300	4,300	4,600	4,300	4,600	4,600					I	
						尾張建設（2）			4,000	4,000	4,100	4,100	4,400	4,100	4,400	4,400					I	
						一宮建設			4,100	4,100	4,200	4,200	4,500	4,200	4,500	4,500					I	
						海部建設			4,100	4,100	4,200	4,200	4,500	4,200	4,500	4,500					I	
						知多建設（1）			5,000	5,000	5,100	5,100	5,400	5,100	5,400	5,400					I	
						知多建設（2）			4,900	4,900	5,000	5,000	5,300	5,000	5,300	5,300					I	
						知多建設（3）			6,900	6,900	7,000	7,000	7,300	7,000	7,300	7,300					I	
						西三河建設（1）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,000	4,700	5,000	5,000					I	
						西三河建設（2）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,000	4,700	5,000	5,000					I	
						西三河建設（3）			6,600	6,600	6,700	6,700	7,000	6,700	7,000	7,000					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						知立建設			4,700	4,700	4,800	4,800	5,100	4,800	5,100	5,100					I	
						豊田加茂建設（1）			4,800	4,800	4,800	4,800	5,100	4,800	5,100	5,100					I	
						豊田加茂建設（2）			5,600	5,600	5,600	5,600	5,900	5,600	5,900	5,900					I	
						新城設楽建設（1）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,000	4,700	5,000	5,000					I	
						新城設楽建設（2）			5,500	5,500	5,600	5,600	5,900	5,600	5,900	5,900					I	
						新城設楽建設（3）			6,200	6,200	6,200	6,200	6,500	6,200	6,500	6,500					I	
						東三河建設（1）			4,400	4,400	4,500	4,500	4,800	4,500	4,800	4,800					I	
						東三河建設（2）			5,700	5,700	5,800	5,800	6,100	5,800	6,100	6,100					I	
			T00301039	粒度調整砕石	M－25（25～0mm）		m3	03													I	
						尾張建設（1）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,700	4,400	4,700	4,700					I	
						尾張建設（2）			4,100	4,100	4,200	4,200	4,500	4,200	4,500	4,500					I	
						一宮建設			4,200	4,200	4,300	4,300	4,600	4,300	4,600	4,600					I	
						海部建設			4,200	4,200	4,300	4,300	4,600	4,300	4,600	4,600					I	
						知多建設（1）			5,000	5,000	5,100	5,100	5,400	5,100	5,400	5,400					I	
						知多建設（2）			4,900	4,900	5,000	5,000	5,300	5,000	5,300	5,300					I	
						知多建設（3）			6,900	6,900	7,000	7,000	7,300	7,000	7,300	7,300					I	
						西三河建設（1）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,000	4,700	5,000	5,000					I	
						西三河建設（2）			4,600	4,600	4,700	4,700	5,000	4,700	5,000	5,000					I	
						西三河建設（3）			6,600	6,600	6,800	6,800	7,100	6,800	7,100	7,100					I	
						知立建設			4,700	4,700	4,800	4,800	5,100	4,800	5,100	5,100					I	
						豊田加茂建設（1）			4,800	4,800	4,900	4,900	5,200	4,900	5,200	5,200					I	
						豊田加茂建設（2）			5,700	5,700	5,800	5,800	6,100	5,800	6,100	6,100					I	
						新城設楽建設（1）			4,700	4,700	4,800	4,800	5,100	4,800	5,100	5,100					I	
						新城設楽建設（2）			5,500	5,500	5,700	5,700	6,000	5,700	6,000	6,000					I	
						新城設楽建設（3）			6,200	6,200	6,300	6,300	6,600	6,300	6,600	6,600					I	
						東三河建設（1）			4,500	4,500	4,600	4,600	4,900	4,600	4,900	4,900					I	
						東三河建設（2）			5,800	5,800	6,000	6,000	6,300	6,000	6,300	6,300					I	
			T00301041	再生砕石	RC　40～0	基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	m3	03													I	
						尾張建設（1）			1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700					I	
						尾張建設（2）			1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					I	
						一宮建設			1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					I	
						海部建設			1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					I	
						知多建設（1）			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					I	
						知多建設（2）			1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					I	
						西三河建設（2）			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			2,300	2,300	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					I	
						豊田加茂建設（1）			2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300					I	
						豊田加茂建設（2）			3,600	3,600	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					I	
						新城設楽建設（1）			3,250	3,250	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270					I	
						新城設楽建設（2）			4,050	4,050	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170					I	
						新城設楽建設（3）			4,150	4,150	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240					I	
						東三河建設（1）			2,950	2,950	3,040	3,040	3,100	3,100	3,100	3,100					I	
						東三河建設（2）			3,450	3,450	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					I	
			T00301043	単粒砕石	4号（20mm～30mm）		m3	03													I	
						尾張建設（1）			5,050	5,050	5,160	5,160	5,600	5,200	5,600	5,600					I	
						尾張建設（2）			4,750	4,750	4,880	4,880	5,280	4,880	5,280	5,280					I	
						一宮建設			4,850	4,850	5,010	5,010	5,410	5,010	5,410	5,410					I	
						海部建設			4,950	4,950	5,090	5,090	5,490	5,090	5,490	5,490					I	
						知多建設（1）			5,800	5,800	5,810	5,810	6,210	5,810	6,210	6,210					I	
						知多建設（2）			5,750	5,750	5,850	5,850	6,300	5,900	6,300	6,300					I	
						知多建設（3）			7,750	7,750	7,950	7,950	8,350	7,950	8,350	8,350					I	
						西三河建設（1）			5,400	5,400	5,500	5,500	5,900	5,500	5,900	5,900					I	
						西三河建設（2）			5,400	5,400	5,400	5,400	5,800	5,400	5,800	5,800					I	
						西三河建設（3）			7,400	7,400	7,600	7,600	8,000	7,600	8,000	8,000					I	
						知立建設			5,500	5,500	5,600	5,600	6,000	5,600	6,000	6,000					I	
						豊田加茂建設（1）			5,650	5,650	5,710	5,710	6,110	5,710	6,110	6,110					I	
						豊田加茂建設（2）			6,750	6,750	6,830	6,830	7,230	6,830	7,230	7,230					I	
						新城設楽建設（1）			5,750	5,750	5,900	5,900	6,400	6,000	6,400	6,400					I	
						新城設楽建設（2）			6,300	6,300	6,500	6,500	6,900	6,500	6,900	6,900					I	
						新城設楽建設（3）			6,600	6,600	6,700	6,700	7,100	6,700	7,100	7,100					I	
						東三河建設（1）			5,550	5,550	5,590	5,590	5,990	5,590	5,990	5,990					I	
						東三河建設（2）			6,050	6,050	6,200	6,200	6,600	6,200	6,600	6,600					I	
		土																				
			T00301045	植栽用良質土			m3	03													K	
						尾張建設（1）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					K	
						尾張建設（2）			4,100	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					K	
						一宮建設			4,100	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					K	
						海部建設			4,100	4,100	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					K	
						知多建設（1）			4,300	4,300	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					K	
						知多建設（2）			4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					K	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					K	
						西三河建設（1）			4,100	4,100	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					K	
						西三河建設（2）			4,100	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					K	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					K	
						知立建設			4,150	4,150	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					K	
						豊田加茂建設（1）			4,000	4,000	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100					K	
						豊田加茂建設（2）			4,250	4,250	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					K	
						新城設楽建設（1）			4,250	4,250	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300					K	
						新城設楽建設（2）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					K	
						新城設楽建設（3）			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					K	
						東三河建設（1）			4,300	4,300	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400					K	
						東三河建設（2）			4,400	4,400	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					K	
		生コンクリート																				
			T00303019	生コンクリート（BB）	18－5－40　60%以下	無筋構造物［Ｉ］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			18,200	18,200	18,700	18,700	18,500	18,700	18,500	18,500					I	
						尾張建設（2）			18,200	18,200	18,400	18,400	18,200	18,400	18,200	18,200					I	
						一宮建設			18,200	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,200	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
						知多建設（1）			20,000	20,000	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						知多建設(2)			20,500	20,500	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			20,800	20,800	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					I	
						西三河建設(2)			22,800	22,800	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			20,300	20,300	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					I	
						豊田加茂建設(1)			23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300					I	
						豊田加茂建設(2)			27,300	27,300	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500					I	
						新城設楽建設(1)			29,700	29,700	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200					I	
						新城設楽建設(2)			31,000	31,000	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設(3)			32,000	32,000	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500					I	
						東三河建設(1)			24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800					I	
						東三河建設(2)			25,800	25,800	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200					I	
			T00303021	生コンクリート(BB)	18－8－25　60%以下	小型構造物[Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			17,800	17,800	18,200	18,200	18,000	18,200	18,000	18,000					I	
						尾張建設(2)			17,800	17,800	18,100	18,100	17,900	18,100	17,900	17,900					I	
						一宮建設			17,800	17,800	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100					I	
						海部建設			17,800	17,800	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000					I	
						知多建設(1)			19,600	19,600	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200					I	
						知多建設(2)			20,100	20,100	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			20,800	20,800	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000					I	
						西三河建設(2)			22,800	22,800	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			20,300	20,300	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700					I	
						豊田加茂建設(1)			23,300	23,300	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600					I	
						豊田加茂建設(2)			27,300	27,300	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100					I	
						新城設楽建設(1)			29,700	29,700	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100					I	
						新城設楽建設(2)			31,000	31,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500					I	
						新城設楽建設(3)			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000					I	
						東三河建設(1)			24,800	24,800	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300					I	
						東三河建設(2)			25,800	25,800	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100					I	
			T00303023	生コンクリート(BB)	18－8－40　60%以下	無筋[Ⅱ]・小型[Ⅱ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,200	18,200	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500					I	
						尾張建設(2)			18,200	18,200	18,700	18,700	18,200	18,700	18,200	18,200					I	
						一宮建設			18,200	18,200	18,300	18,300	18,600	18,300	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,200	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
						知多建設(1)			20,000	20,000	20,500	20,500	20,300	20,500	20,300	20,300					I	
						知多建設(2)			20,500	20,500	21,100	21,100	20,900	21,100	20,900	20,900					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			20,800	20,800	20,900	20,900	21,100	20,900	21,100	21,100					I	
						西三河建設(2)			22,800	22,800	23,000	23,000	23,100	23,000	23,100	23,100					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			20,300	20,300	20,600	20,600	20,900	20,600	20,900	20,900					I	
						豊田加茂建設(1)			23,300	23,300	23,600	23,600	23,300	23,600	23,300	23,300					I	
						豊田加茂建設(2)			27,300	27,300	27,700	27,700	27,500	27,700	27,500	27,500					I	
						新城設楽建設(1)			29,700	29,700	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200					I	
						新城設楽建設(2)			31,000	31,000	31,700	31,700	31,400	31,700	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設(3)			32,000	32,000	32,300	32,300	32,500	32,300	32,500	32,500					I	
						東三河建設(1)			24,800	24,800	25,300	25,300	24,800	25,300	24,800	24,800					I	
						東三河建設(2)			25,800	25,800	26,000	26,000	26,200	26,000	26,200	26,200					I	
			T00303024	生コンクリート(BB)	21－8－40　60%以下	無筋[Ⅲ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,200	18,200	18,600	18,600	18,500	18,600	18,500	18,500					I	
						尾張建設(2)			18,200	18,200	18,400	18,400	18,200	18,400	18,200	18,200					I	
						一宮建設			18,200	18,200	18,500	18,500	18,600	18,500	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,200	18,200	18,500	18,500	18,600	18,500	18,600	18,600					I	
						知多建設(1)			20,000	20,000	20,200	20,200	20,300	20,200	20,300	20,300					I	
						知多建設(2)			20,500	20,500	20,700	20,700	20,900	20,700	20,900	20,900					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			20,800	20,800	21,000	21,000	21,100	21,000	21,100	21,100					I	
						西三河建設(2)			22,800	22,800	22,800	22,800	23,100	22,800	23,100	23,100					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			20,300	20,300	20,500	20,500	20,900	20,500	20,900	20,900					I	
						豊田加茂建設(1)			23,300	23,300	23,800	23,800	23,300	23,800	23,300	23,300					I	
						豊田加茂建設(2)			27,300	27,300	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500					I	
						新城設楽建設(1)			29,700	29,700	30,300	30,300	30,200	30,300	30,200	30,200					I	
						新城設楽建設(2)			31,000	31,000	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設(3)			32,000	32,000	32,600	32,600	32,500	32,600	32,500	32,500					I	
						東三河建設(1)			24,800	24,800	25,100	25,100	24,800	25,100	24,800	24,800					I	
						東三河建設(2)			25,800	25,800	26,100	26,100	26,200	26,100	26,200	26,200					I	
			T00303026	生コンクリート(N)	40－12－25　55%以下	鉄筋構造物[Ⅲ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			21,850	21,850	22,300	22,300	22,100	22,300	22,100	22,100					I	
						尾張建設(2)			21,850	21,850	22,200	22,200	22,000	22,200	22,000	22,000					I	
						一宮建設			21,850	21,850	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900					I	
						海部建設			21,850	21,850	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300					I	
						知多建設(1)			23,600	23,600	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000					I	
						知多建設(2)			24,100	24,100	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			24,800	24,800	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300					I	
						西三河建設(2)			26,800	26,800	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			24,300	24,300	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600					I	
						豊田加茂建設(1)			27,300	27,300	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700					I	
						豊田加茂建設(2)			31,300	31,300	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設(1)			33,100	33,100	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000					I	
						新城設楽建設(2)			34,400	34,400	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100					I	
						新城設楽建設(3)			35,400	35,400	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					I	
						東三河建設(1)			28,200	28,200	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000					I	
						東三河建設(2)			29,200	29,200	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300					I	
			T00303027	生コンクリート(BB)	18－5･8－40　60%以下	無筋構造物(異形ブロック用)	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,200	18,200	18,300	18,300	18,500	18,300	18,500	18,500					I	
						尾張建設(2)			18,200	18,200	18,300	18,300	18,200	18,300	18,200	18,200					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						一宮建設			18,200	18,200	18,300	18,300	18,600	18,300	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,200	18,200	18,300	18,300	18,600	18,300	18,600	18,600					I	
						知多建設（1）			20,000	20,000	20,400	20,400	20,300	20,400	20,300	20,300					I	
						知多建設（2）			20,500	20,500	21,000	21,000	20,900	21,000	20,900	20,900					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			20,800	20,800	21,400	21,400	21,100	21,400	21,100	21,100					I	
						西三河建設（2）			22,800	22,800	23,300	23,300	23,100	23,300	23,100	23,100					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			20,300	20,300	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					I	
						豊田加茂建設（1）			23,300	23,300	23,800	23,800	23,300	23,800	23,300	23,300					I	
						豊田加茂建設（2）			27,300	27,300	27,400	27,400	27,500	27,400	27,500	27,500					I	
						新城設楽建設（1）			29,700	29,700	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200					I	
						新城設楽建設（2）			31,000	31,000	31,600	31,600	31,400	31,600	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設（3）			32,000	32,000	32,300	32,300	32,500	32,300	32,500	32,500					I	
						東三河建設（1）			24,800	24,800	25,000	25,000	24,800	25,000	24,800	24,800					I	
						東三河建設（2）			25,800	25,800	26,100	26,100	26,200	26,100	26,200	26,200					I	
			T00303029	生コンクリート（BB）	24－12－25　50%以下	鉄筋構造物［Ⅵ］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			18,400	18,400	18,600	18,600	18,400	18,600	18,400	18,400					I	
						尾張建設（2）			18,400	18,400	18,600	18,600	18,400	18,600	18,400	18,400					I	
						一宮建設			18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400					I	
						海部建設			18,400	18,400	18,600	18,600	18,400	18,600	18,400	18,400					I	
						知多建設（1）			20,200	20,200	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600					I	
						知多建設（2）			20,700	20,700	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			21,600	21,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					I	
						西三河建設（2）			23,600	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400					I	
						豊田加茂建設（1）			24,100	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					I	
						豊田加茂建設（2）			28,100	28,100	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500					I	
						新城設楽建設（1）			30,500	30,500	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000					I	
						新城設楽建設（2）			31,800	31,800	32,400	32,400	32,300	32,400	32,300	32,300					I	
						新城設楽建設（3）			32,800	32,800	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300					I	
						東三河建設（1）			25,600	25,600	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700					I	
						東三河建設（2）			26,600	26,600	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800					I	
			T00303031	生コンクリート（BB）	24－12－25　55%以下	鉄筋構造物［Ⅵ］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			18,100	18,100	18,400	18,400	18,200	18,400	18,200	18,200					I	
						尾張建設（2）			18,100	18,100	18,400	18,400	18,200	18,400	18,200	18,200					I	
						一宮建設			18,100	18,100	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500					I	
						海部建設			18,100	18,100	18,300	18,300	18,400	18,400	18,400	18,400					I	
						知多建設（1）			19,900	19,900	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					I	
						知多建設（2）			20,400	20,400	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			21,200	21,200	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600					I	
						西三河建設（2）			23,200	23,200	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			20,700	20,700	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600					I	
						豊田加茂建設（1）			23,700	23,700	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000					I	
						豊田加茂建設（2）			27,700	27,700	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400					I	
						新城設楽建設（1）			30,100	30,100	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500					I	
						新城設楽建設（2）			31,400	31,400	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100					I	
						新城設楽建設（3）			32,400	32,400	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000					I	
						東三河建設（1）			25,200	25,200	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					I	
						東三河建設（2）			26,200	26,200	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600					I	
			T00303033	生コンクリート（BB）	21－12－25　55%以下	鉄筋構造物［Ⅴ］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			18,200	18,200	18,100	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200					I	
						尾張建設（2）			18,200	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
						一宮建設			18,200	18,200	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,200	18,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400					I	
						知多建設（1）			19,900	19,900	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100					I	
						知多建設（2）			20,400	20,400	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			21,200	21,200	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800					I	
						西三河建設（2）			23,200	23,200	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			20,700	20,700	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000					I	
						豊田加茂建設（1）			23,700	23,700	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300					I	
						豊田加茂建設（2）			27,700	27,700	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800					I	
						新城設楽建設（1）			30,100	30,100	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300					I	
						新城設楽建設（2）			31,400	31,400	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300					I	
						新城設楽建設（3）			32,400	32,400	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700					I	
						東三河建設（1）			25,200	25,200	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100					I	
						東三河建設（2）			26,200	26,200	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600					I	
			T00303035	生コンクリート（BB）	21－12－25　50%以下	鉄筋構造物［Ⅴ］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			18,400	18,400	18,600	18,600	18,300	18,600	18,300	18,300					I	
						尾張建設（2）			18,400	18,400	18,500	18,500	18,700	18,500	18,700	18,700					I	
						一宮建設			18,400	18,400	18,800	18,800	18,700	18,800	18,700	18,700					I	
						海部建設			18,400	18,400	18,600	18,600	18,500	18,600	18,500	18,500					I	
						知多建設（1）			20,100	20,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200					I	
						知多建設（2）			20,600	20,600	20,700	20,700	20,900	20,700	20,900	20,900					I	
						知多建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設（1）			21,600	21,600	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900					I	
						西三河建設（2）			23,600	23,600	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800					I	
						西三河建設（3）			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,400	21,400	21,100	21,400	21,100	21,100					I	
						豊田加茂建設（1）			24,100	24,100	24,300	24,300	24,400	24,300	24,400	24,400					I	
						豊田加茂建設（2）			28,100	28,100	28,700	28,700	28,000	28,700	28,000	28,000					I	
						新城設楽建設（1）			30,500	30,500	30,700	30,700	30,400	30,700	30,400	30,400					I	
						新城設楽建設（2）			31,800	31,800	32,100	32,100	31,400	32,100	31,400	31,400					I	
						新城設楽建設（3）			32,800	32,800	33,500	33,500	32,800	33,500	32,800	32,800					I	
						東三河建設（1）			25,600	25,600	26,200	26,200	25,700	26,200	25,700	25,700					I	
						東三河建設（2）			26,600	26,600	27,100	27,100	26,700	27,100	26,700	26,700					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
			T00303037	生コンクリート(N)	24－12－25　50%以下	鉄筋構造物[Ⅰ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,400	18,400	18,300	18,300	18,400	18,300	18,400	18,400					I	
						尾張建設(2)			18,400	18,400	18,500	18,500	18,400	18,500	18,400	18,400					I	
						一宮建設			18,400	18,400	18,800	18,800	18,400	18,800	18,400	18,400					I	
						海部建設			18,400	18,400	18,700	18,700	18,400	18,700	18,400	18,400					I	
						知多建設(1)			20,200	20,200	20,400	20,400	20,600	20,400	20,600	20,600					I	
						知多建設(2)			20,700	20,700	20,900	20,900	21,100	20,900	21,100	21,100					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			21,600	21,600	21,800	21,800	22,000	21,800	22,000	22,000					I	
						西三河建設(2)			23,600	23,600	23,700	23,700	24,100	23,700	24,100	24,100					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,200	21,200	21,400	21,200	21,400	21,400					I	
						豊田加茂建設(1)			24,100	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					I	
						豊田加茂建設(2)			28,100	28,100	28,000	28,000	28,500	28,000	28,500	28,500					I	
						新城設楽建設(1)			30,500	30,500	30,900	30,900	31,000	30,900	31,000	31,000					I	
						新城設楽建設(2)			31,800	31,800	32,400	32,400	32,300	32,400	32,300	32,300					I	
						新城設楽建設(3)			32,800	32,800	33,200	33,200	33,300	33,200	33,300	33,300					I	
						東三河建設(1)			25,600	25,600	26,200	26,200	25,700	26,200	25,700	25,700					I	
						東三河建設(2)			26,600	26,600	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800					I	
			T00303039	生コンクリート(N)	24－12－25　55%以下	鉄筋構造物[Ⅰ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,100	18,100	18,500	18,500	18,200	18,500	18,200	18,200					I	
						尾張建設(2)			18,100	18,100	18,600	18,600	18,200	18,600	18,200	18,200					I	
						一宮建設			18,100	18,100	18,400	18,400	18,300	18,400	18,300	18,300					I	
						海部建設			18,100	18,100	18,400	18,400	18,300	18,400	18,300	18,300					I	
						知多建設(1)			19,900	19,900	20,100	20,100	20,300	20,100	20,300	20,300					I	
						知多建設(2)			20,400	20,400	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			21,200	21,200	21,500	21,500	21,600	21,500	21,600	21,600					I	
						西三河建設(2)			23,200	23,200	23,600	23,600	23,700	23,600	23,700	23,700					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			20,700	20,700	20,900	20,900	20,700	20,900	20,700	20,700					I	
						豊田加茂建設(1)			23,700	23,700	23,700	23,700	24,000	23,700	24,000	24,000					I	
						豊田加茂建設(2)			27,700	27,700	27,900	27,900	28,400	27,900	28,400	28,400					I	
						新城設楽建設(1)			30,100	30,100	30,300	30,300	30,500	30,300	30,500	30,500					I	
						新城設楽建設(2)			31,400	31,400	31,800	31,800	32,100	31,800	32,100	32,100					I	
						新城設楽建設(3)			32,400	32,400	32,900	32,900	33,000	32,900	33,000	33,000					I	
						東三河建設(1)			25,200	25,200	25,200	25,200	25,600	25,300	25,600	25,600					I	
						東三河建設(2)			26,200	26,200	26,900	26,900	26,600	26,900	26,600	26,600					I	
			T00303042	生コンクリート(N)	30－12－25　55%以下	鉄筋構造物[Ⅱ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,600	18,600	18,700	18,700	18,600	18,700	18,600	18,600					I	
						尾張建設(2)			18,600	18,600	19,000	19,000	18,900	19,000	18,900	18,900					I	
						一宮建設			18,600	18,600	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700					I	
						海部建設			18,600	18,600	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800					I	
						知多建設(1)			20,400	20,400	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600					I	
						知多建設(2)			20,900	20,900	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			21,600	21,600	21,600	21,600	21,800	21,600	21,800	21,800					I	
						西三河建設(2)			23,600	23,600	23,600	23,600	23,800	23,600	23,800	23,800					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200					I	
						豊田加茂建設(1)			24,100	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					I	
						豊田加茂建設(2)			28,100	28,100	28,400	28,400	28,700	28,400	28,700	28,700					I	
						新城設楽建設(1)			30,500	30,500	30,800	30,800	31,000	30,800	31,000	31,000					I	
						新城設楽建設(2)			31,800	31,800	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600					I	
						新城設楽建設(3)			32,800	32,800	32,900	32,900	33,100	32,900	33,100	33,100					I	
						東三河建設(1)			25,600	25,600	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800					I	
						東三河建設(2)			26,600	26,600	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800					I	
			T00303044	生コンクリート(N)	30－12－25　50%以下	鉄筋構造物[Ⅱ]	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,600	18,600	18,900	18,900	18,600	18,900	18,600	18,600					I	
						尾張建設(2)			18,600	18,600	18,800	18,800	18,900	18,800	18,900	18,900					I	
						一宮建設			18,600	18,600	18,900	18,900	18,700	18,900	18,700	18,700					I	
						海部建設			18,600	18,600	19,000	19,000	18,800	19,000	18,800	18,800					I	
						知多建設(1)			20,400	20,400	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600					I	
						知多建設(2)			20,900	20,900	21,100	21,100	21,200	21,100	21,200	21,200					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			21,600	21,600	21,900	21,900	21,800	21,900	21,800	21,800					I	
						西三河建設(2)			23,600	23,600	23,600	23,600	23,800	23,600	23,800	23,800					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,400	21,400	21,200	21,400	21,200	21,200					I	
						豊田加茂建設(1)			24,100	24,100	24,400	24,400	24,500	24,400	24,500	24,500					I	
						豊田加茂建設(2)			28,100	28,100	28,200	28,200	28,700	28,200	28,700	28,700					I	
						新城設楽建設(1)			30,500	30,500	30,800	30,800	31,000	30,800	31,000	31,000					I	
						新城設楽建設(2)			31,800	31,800	32,000	32,000	32,600	32,000	32,600	32,600					I	
						新城設楽建設(3)			32,800	32,800	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100					I	
						東三河建設(1)			25,600	25,600	25,600	25,600	25,800	25,600	25,800	25,800					I	
						東三河建設(2)			26,600	26,600	27,500	27,500	26,800	27,500	26,800	26,800					I	
			T00303045	生コンクリート(BB)	30－18－25　55%以下	鉄筋[Ⅳ]　C≧350kg／m3	m3	03													I	
						尾張建設(1)			18,600	18,600	18,700	18,700	18,500	18,700	18,500	18,500					I	
						尾張建設(2)			18,600	18,600	18,900	18,900	18,800	18,900	18,800	18,800					I	
						一宮建設			18,600	18,600	18,800	18,800	18,600	18,800	18,600	18,600					I	
						海部建設			18,600	18,600	19,100	19,100	18,700	19,100	18,700	18,700					I	
						知多建設(1)			20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400					I	
						知多建設(2)			20,900	20,900	21,200	21,200	21,100	21,200	21,100	21,100					I	
						知多建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						西三河建設(1)			21,600	21,600	22,000	22,000	21,700	22,000	21,700	21,700					I	
						西三河建設(2)			23,600	23,600	23,800	23,800	23,700	23,800	23,700	23,700					I	
						西三河建設(3)			－	－	－	－	－	－	－	－					I	
						知立建設			21,100	21,100	21,400	21,400	21,100	21,400	21,100	21,100					I	
						豊田加茂建設(1)			24,100	24,100	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300					I	
						豊田加茂建設(2)			28,100	28,100	28,400	28,400	28,600	28,400	28,600	28,600					I	
						新城設楽建設(1)			30,500	30,500	31,200	31,200	30,900	31,200	30,900	30,900					I	
						新城設楽建設(2)			31,800	31,800	32,100	32,100	32,400	32,100	32,400	32,400					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						新城設楽建設（3）			32,800	32,800	33,200	33,200	33,000	33,200	33,000	33,000					I	
						東三河建設（1）			25,600	25,600	26,300	26,300	25,700	26,300	25,700	25,700					I	
						東三河建設（2）			26,600	26,600	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700					I	
			T00303047	生コンクリート（N）	曲げ 4.5-2.5-40	車道舗装用	m3	03													I	
						尾張建設（1）			22,600	22,600	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100					I	
						尾張建設（2）			22,600	22,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					I	
						一宮建設			22,600	22,600	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900					I	
						海部建設			22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600					I	
						知多建設（1）			25,000	25,000	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
						知多建設（2）			25,200	25,200	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800					I	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設（1）			23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100					I	
						西三河建設（2）			25,100	25,100	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400					I	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100					I	
						豊田加茂建設（1）			27,100	27,100	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400					I	
						豊田加茂建設（2）			31,100	31,100	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500					I	
						新城設楽建設（1）			30,100	30,100	30,800	30,800	31,000	30,800	31,000	31,000					I	
						新城設楽建設（2）			31,400	31,400	32,000	32,000	32,500	32,000	32,500	32,500					I	
						新城設楽建設（3）			32,400	32,400	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000					I	
						東三河建設（1）			28,200	28,200	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400					I	
						東三河建設（2）			29,200	29,200	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500					I	
			T00303049	生コンクリート（BB）	18－8－25	均し・捨コン［1］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			17,000	17,000	17,300	17,300	17,400	17,300	17,400	17,400					I	
						尾張建設（2）			17,000	17,000	17,100	17,100	17,200	17,100	17,200	17,200					I	
						一宮建設			17,000	17,000	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					I	
						海部建設			17,000	17,000	17,300	17,300	17,500	17,300	17,500	17,500					I	
						知多建設（1）			18,750	18,750	19,000	19,000	19,200	19,000	19,200	19,200					I	
						知多建設（2）			19,250	19,250	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500					I	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設（1）			20,000	20,000	20,300	20,300	20,400	20,300	20,400	20,400					I	
						西三河建設（2）			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					I	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			19,500	19,500	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800					I	
						豊田加茂建設（1）			22,500	22,500	22,700	22,700	22,800	22,700	22,800	22,800					I	
						豊田加茂建設（2）			26,500	26,500	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300					I	
						新城設楽建設（1）			28,900	28,900	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400					I	
						新城設楽建設（2）			30,200	30,200	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300					I	
						新城設楽建設（3）			31,200	31,200	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600					I	
						東三河建設（1）			24,000	24,000	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					I	
						東三河建設（2）			25,000	25,000	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
			T00303051	生コンクリート（BB）	18－8－40	均し・捨コン［2］	m3	03													I	
						尾張建設（1）			17,400	17,400	17,400	17,400	17,600	17,500	17,600	17,600					I	
						尾張建設（2）			17,400	17,400	17,500	17,500	17,600	17,500	17,600	17,600					I	
						一宮建設			17,400	17,400	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700					I	
						海部建設			17,400	17,400	17,600	17,600	17,700	17,600	17,700	17,700					I	
						知多建設（1）			19,150	19,150	19,400	19,400	19,500	19,400	19,500	19,500					I	
						知多建設（2）			19,650	19,650	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200					I	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設（1）			20,000	20,000	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400					I	
						西三河建設（2）			22,000	22,000	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300					I	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			19,500	19,500	19,800	19,800	19,900	19,800	19,900	19,900					I	
						豊田加茂建設（1）			22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500					I	
						豊田加茂建設（2）			26,500	26,500	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600					I	
						新城設楽建設（1）			28,900	28,900	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400					I	
						新城設楽建設（2）			30,200	30,200	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600					I	
						新城設楽建設（3）			31,200	31,200	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700					I	
						東三河建設（1）			24,000	24,000	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					I	
						東三河建設（2）			25,000	25,000	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400					I	
			T00303053	生コンクリート（N）	曲げ 4.5-6.5-40	車道舗装用	m3	03													I	
						尾張建設（1）			22,000	22,000	22,500	22,500	22,300	22,500	22,300	22,300					I	
						尾張建設（2）			22,000	22,000	22,300	22,300	22,100	22,300	22,100	22,100					I	
						一宮建設			22,000	22,000	22,300	22,300	21,900	22,300	21,900	21,900					I	
						海部建設			22,000	22,000	22,400	22,400	22,000	22,400	22,000	22,000					I	
						知多建設（1）			23,700	23,700	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000					I	
						知多建設（2）			24,200	24,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600					I	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設（1）			22,800	22,800	22,800	22,800	23,000	22,900	23,000	23,000					I	
						西三河建設（2）			24,800	24,800	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000					I	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					I	
						豊田加茂建設（1）			25,300	25,300	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800					I	
						豊田加茂建設（2）			29,300	29,300	29,700	29,700	29,800	29,700	29,800	29,800					I	
						新城設楽建設（1）			31,800	31,800	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100					I	
						新城設楽建設（2）			33,100	33,100	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700					I	
						新城設楽建設（3）			34,100	34,100	34,800	34,800	34,700	34,800	34,700	34,700					I	
						東三河建設（1）			26,900	26,900	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300					I	
						東三河建設（2）			27,900	27,900	28,200	28,200	28,500	28,200	28,500	28,500					I	
			T00303055	生コンクリート（BB）	曲げ 4.5-2.5-40	車道舗装用	m3	03													I	
						尾張建設（1）			22,600	22,600	23,000	23,000	23,100	23,000	23,100	23,100					I	
						尾張建設（2）			22,600	22,600	23,000	23,000	22,800	23,000	22,800	22,800					I	
						一宮建設			22,600	22,600	22,700	22,700	22,900	22,700	22,900	22,900					I	
						海部建設			22,600	22,600	23,100	23,100	22,800	23,100	22,800	22,800					I	
						知多建設（1）			25,000	25,000	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					I	
						知多建設（2）			25,200	25,200	25,500	25,500	25,800	25,500	25,800	25,800					I	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設（1）			23,100	23,100	23,600	23,600	23,100	23,600	23,100	23,100					I	
						西三河建設（2）			25,100	25,100	25,200	25,200	25,400	25,200	25,400	25,400					I	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			22,100	22,100	22,500	22,500	22,100	22,500	22,100	22,100					I	
						豊田加茂建設（1）			27,100	27,100	27,500	27,500	27,400	27,500	27,400	27,400					I	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						豊田加茂建設(2)			31,100	31,100	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500					I	
						新城設楽建設(1)			32,100	32,100	32,700	32,700	32,500	32,700	32,500	32,500					I	
						新城設楽建設(2)			33,400	33,400	34,200	34,200	34,000	34,200	34,000	34,000					I	
						新城設楽建設(3)			34,400	34,400	35,100	35,100	35,000	35,100	35,000	35,000					I	
						東三河建設(1)			28,200	28,200	28,700	28,700	28,400	28,700	28,400	28,400					I	
						東三河建設(2)			29,200	29,200	29,800	29,800	29,500	29,800	29,500	29,500					I	
			T00303057	生コンクリート(BB)	曲げ 4.5-6.5-40	車道舗装用	m3	03													I	
						尾張建設(1)			21,500	21,500	22,000	22,000	22,300	22,000	22,300	22,300					I	
						尾張建設(2)			21,500	21,500	21,800	21,800	22,100	21,800	22,100	22,100					I	
						一宮建設			21,500	21,500	21,500	21,500	21,900	21,600	21,900	21,900					I	
						海部建設			21,500	21,500	21,700	21,700	22,000	21,700	22,000	22,000					I	
						知多建設(1)			23,700	23,700	23,900	23,900	24,000	23,900	24,000	24,000					I	
						知多建設(2)			24,200	24,200	24,500	24,500	24,600	24,500	24,600	24,600					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			22,800	22,800	23,200	23,200	23,000	23,200	23,000	23,000					I	
						西三河建設(2)			24,800	24,800	24,800	24,800	25,000	24,800	25,000	25,000					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					I	
						豊田加茂建設(1)			25,300	25,300	26,000	26,000	25,800	26,000	25,800	25,800					I	
						豊田加茂建設(2)			29,300	29,300	30,200	30,200	29,800	30,200	29,800	29,800					I	
						新城設楽建設(1)			31,800	31,800	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100					I	
						新城設楽建設(2)			33,100	33,100	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700					I	
						新城設楽建設(3)			34,100	34,100	34,600	34,600	34,700	34,600	34,700	34,700					I	
						東三河建設(1)			26,900	26,900	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300					I	
						東三河建設(2)			27,900	27,900	28,600	28,600	28,500	28,600	28,500	28,500					I	
		モルタル																				
			T00303091	モルタル	1:3	普通ポルトランドセメント	m3	03													I	
						尾張建設(1)			21,200	21,200	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500					I	
						尾張建設(2)			21,200	21,200	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700					I	
						一宮建設			21,200	21,200	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600					I	
						海部建設			21,200	21,200	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500					I	
						知多建設(1)			23,000	23,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					I	
						知多建設(2)			23,500	23,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800					I	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						西三河建設(1)			24,200	24,200	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800					I	
						西三河建設(2)			26,200	26,200	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600					I	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					I	
						知立建設			23,200	23,200	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800					I	
						豊田加茂建設(1)			26,700	26,700	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000					I	
						豊田加茂建設(2)			30,700	30,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700					I	
						新城設楽建設(1)			32,600	32,600	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200					I	
						新城設楽建設(2)			33,900	33,900	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100					I	
						新城設楽建設(3)			34,900	34,900	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500					I	
						東三河建設(1)			27,700	27,700	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100					I	
						東三河建設(2)			28,700	28,700	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100					I	
		アスファルト																				
			T00306009	滑り止め用アスコン	密粒度・13mmTop	改質Ⅰ型・改質Ⅱ型	t	03													E	
						尾張建設(1)			14,400	14,400	18,400	18,600	18,600	18,600	18,600	18,800					E	
						尾張建設(2)			14,600	14,600	18,600	18,900	18,900	18,900	18,900	19,000					E	
						一宮建設			14,600	14,600	18,600	18,700	18,700	18,700	18,700	18,800					E	
						海部建設			14,500	14,500	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,800					E	
						知多建設(1)			14,700	14,700	18,800	19,000	19,000	19,000	19,000	19,100					E	
						知多建設(2)			15,400	15,400	20,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,300					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			15,400	15,400	20,100	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					E	
						西三河建設(2)			15,600	15,600	20,200	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			15,200	15,200	19,700	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800					E	
						豊田加茂建設(1)			15,300	15,300	19,900	20,100	20,100	20,100	20,100	20,200					E	
						豊田加茂建設(2)			16,000	16,000	20,800	21,000	21,000	21,000	21,000	21,100					E	
						新城設楽建設(1)			16,700	16,700	21,700	21,900	21,900	21,900	21,900	22,000					E	
						新城設楽建設(2)			17,900	17,900	23,200	23,300	23,300	23,300	23,300	23,400					E	
						新城設楽建設(3)			18,500	18,500	24,000	24,200	24,200	24,200	24,200	24,300					E	
						東三河建設(1)			16,200	16,200	20,400	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600					E	
						東三河建設(2)			17,400	17,400	22,000	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300					E	
			T00306011	再生細粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top		t	03													E	
						尾張建設(1)			10,900	10,900	13,900	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100					E	
						尾張建設(2)			11,300	11,300	14,400	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600					E	
						一宮建設			11,300	11,300	14,400	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					E	
						海部建設			11,200	11,200	14,300	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						知多建設(1)			11,200	11,200	14,300	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						知多建設(2)			12,000	12,000	15,400	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			12,200	12,200	15,700	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					E	
						西三河建設(2)			12,400	12,400	15,700	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,700	11,700	14,700	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000					E	
						豊田加茂建設(1)			11,800	11,800	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	15,100					E	
						豊田加茂建設(2)			12,700	12,700	16,000	16,200	16,200	16,200	16,200	16,400					E	
						新城設楽建設(1)			13,400	13,400	16,900	17,100	17,100	17,100	17,100	17,300					E	
						新城設楽建設(2)			15,000	15,000	18,900	19,200	19,200	19,200	19,200	19,300					E	
						新城設楽建設(3)			15,600	15,600	19,700	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					E	
						東三河建設(1)			12,900	12,900	16,400	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500					E	
						東三河建設(2)			14,100	14,100	18,000	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200					E	
			T00306013	耐流動対策用アスコン	密粒度・20mmTop	改質Ⅱ型	t	03													E	
						尾張建設(1)			14,500	14,500	18,100	18,400	18,400	18,400	18,400	18,600					E	
						尾張建設(2)			14,700	14,700	18,400	18,700	18,700	18,700	18,700	18,800					E	
						一宮建設			14,700	14,700	18,400	18,600	18,600	18,600	18,600	18,700					E	
						海部建設			14,600	14,600	18,300	18,500	18,500	18,500	18,500	18,600					E	
						知多建設(1)			14,800	14,800	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,800					E	
						知多建設(2)			15,500	15,500	19,900	20,100	20,100	20,100	20,100	20,200					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						西三河建設（1）			15,700	15,700	20,200	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400					E	
						西三河建設（2）			15,900	15,900	20,000	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			15,500	15,500	19,500	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800					E	
						豊田加茂建設（1）			15,400	15,400	19,400	19,600	19,600	19,600	19,600	19,700					E	
						豊田加茂建設（2）			16,100	16,100	20,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,700					E	
						新城設楽建設（1）			16,900	16,900	21,300	21,600	21,600	21,600	21,600	21,700					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			16,400	16,400	20,900	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200					E	
						東三河建設（2）			17,600	17,600	22,300	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600					E	
			T00306015	耐流動対策用アスコン	粗粒度・20mmTop	改質Ⅱ型	t	03													E	
						尾張建設（1）			14,100	14,100	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,200					E	
						尾張建設（2）			14,300	14,300	18,200	18,300	18,300	18,300	18,300	18,400					E	
						一宮建設			14,300	14,300	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,300					E	
						海部建設			14,200	14,200	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,300					E	
						知多建設（1）			14,400	14,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,500					E	
						知多建設（2）			15,200	15,200	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,800					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			15,200	15,200	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700					E	
						西三河建設（2）			15,400	15,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			15,000	15,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000					E	
						豊田加茂建設（1）			15,100	15,100	19,100	19,200	19,200	19,200	19,200	19,300					E	
						豊田加茂建設（2）			15,800	15,800	20,000	20,100	20,100	20,100	20,100	20,200					E	
						新城設楽建設（1）			16,500	16,500	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,000					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			16,000	16,000	20,300	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400					E	
						東三河建設（2）			17,200	17,200	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100					E	
			T00306017	透水性アスコン	13mm　Top	（歩道用）	t	03													E	
						尾張建設（1）			13,200	13,200	16,800	17,000	17,000	17,000	17,000	17,100					E	
						尾張建設（2）			13,200	13,200	16,800	16,900	16,900	16,900	16,900	17,000					E	
						一宮建設			13,200	13,200	16,800	16,900	16,900	16,900	16,900	17,000					E	
						海部建設			13,100	13,100	16,600	16,700	16,700	16,700	16,700	16,800					E	
						知多建設（1）			13,100	13,100	16,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,900					E	
						知多建設（2）			13,100	13,100	16,900	17,100	17,100	17,100	17,100	17,200					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			13,300	13,300	17,100	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					E	
						西三河建設（2）			13,500	13,500	17,000	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			13,100	13,100	16,500	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					E	
						豊田加茂建設（1）			13,100	13,100	16,500	16,600	16,600	16,600	16,600	16,700					E	
						豊田加茂建設（2）			13,800	13,800	17,400	17,500	17,500	17,500	17,500	17,600					E	
						新城設楽建設（1）			14,700	14,700	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,800					E	
						新城設楽建設（2）			16,000	16,000	20,200	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500					E	
						新城設楽建設（3）			16,600	16,600	20,900	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200					E	
						東三河建設（1）			14,200	14,200	18,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400					E	
						東三河建設（2）			15,400	15,400	19,900	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					E	
			T00306019	排水性舗装用アスファルト混合	13mmTOP（空隙率20%）	改質H型	t	03													E	
						尾張建設（1）			16,900	16,900	21,500	21,800	21,800	21,800	21,800	22,000					E	
						尾張建設（2）			17,100	17,100	21,700	21,900	21,900	21,900	21,900	22,000					E	
						一宮建設			17,100	17,100	21,700	21,900	21,900	21,900	21,900	22,000					E	
						海部建設			17,000	17,000	21,600	21,800	21,800	21,800	21,800	21,900					E	
						知多建設（1）			16,900	16,900	21,500	21,600	21,600	21,600	21,600	21,700					E	
						知多建設（2）			17,700	17,700	22,800	22,900	22,900	22,900	22,900	23,100					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			17,900	17,900	23,100	23,200	23,200	23,200	23,200	23,500					E	
						西三河建設（2）			18,100	18,100	23,000	23,200	23,200	23,200	23,200	23,300					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			17,700	17,700	22,200	22,400	22,400	22,400	22,400	22,000					E	
						豊田加茂建設（1）			17,800	17,800	22,300	22,600	22,600	22,600	22,600	22,900					E	
						豊田加茂建設（2）			18,500	18,500	23,200	23,400	23,400	23,400	23,400	23,600					E	
						新城設楽建設（1）			19,200	19,200	24,100	24,400	24,400	24,400	24,400	24,500					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			18,700	18,700	23,800	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100					E	
						東三河建設（2）			19,900	19,900	24,900	25,300	25,300	25,300	25,300	25,500					E	
			T00306021	再生密粒度アスコン（あいくる材）	13mmTOP		t	03													E	
						尾張建設（1）			10,400	10,400	13,500	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					E	
						尾張建設（2）			10,800	10,800	14,000	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200					E	
						一宮建設			10,800	10,800	14,000	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200					E	
						海部建設			10,700	10,700	13,900	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100					E	
						知多建設（1）			10,700	10,700	13,900	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100					E	
						知多建設（2）			11,500	11,500	14,700	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			11,700	11,700	15,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300					E	
						西三河建設（2）			11,900	11,900	15,100	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,200	11,200	14,600	14,800	14,800	14,800	14,800	14,700					E	
						豊田加茂建設（1）			11,300	11,300	14,700	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					E	
						豊田加茂建設（2）			12,200	12,200	15,900	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200					E	
						新城設楽建設（1）			12,900	12,900	16,800	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100					E	
						新城設楽建設（2）			14,500	14,500	18,900	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200					E	
						新城設楽建設（3）			15,100	15,100	19,700	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000					E	
						東三河建設（1）			12,400	12,400	15,600	15,900	15,900	15,900	15,900	16,000					E	
						東三河建設（2）			13,600	13,600	17,200	17,500	17,500	17,500	17,500	17,600					E	
			T00306023	再生密粒度アスコン（あいくる材）	20mmTOP		t	03													E	
						尾張建設（1）			10,300	10,300	13,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					E	
						尾張建設（2）			10,700	10,700	13,600	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800					E	
						一宮建設			10,700	10,700	13,600	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800					E	
						海部建設			10,600	10,600	13,500	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						知多建設（1）			10,600	10,600	13,500	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					E	
						知多建設（2）			11,400	11,400	14,400	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			11,600	11,600	14,600	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800					E	
						西三河建設（2）			11,800	11,800	14,800	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,100	11,100	14,300	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					E	
						豊田加茂建設（1）			11,200	11,200	14,500	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700					E	
						豊田加茂建設（2）			12,100	12,100	15,600	15,800	15,800	15,800	15,800	15,900					E	
						新城設楽建設（1）			12,800	12,800	16,500	16,700	16,700	16,700	16,700	16,800					E	
						新城設楽建設（2）			14,400	14,400	18,600	18,800	18,800	18,800	18,800	18,900					E	
						新城設楽建設（3）			15,000	15,000	19,400	19,600	19,600	19,600	19,600	19,700					E	
						東三河建設（1）			12,300	12,300	15,500	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					E	
						東三河建設（2）			13,500	13,500	17,000	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300					E	
			T00306025	再生粗粒度アスコン（あいくる材）	20mmTOP		t	03													E	
						尾張建設（1）			10,100	10,100	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200					E	
						尾張建設（2）			10,400	10,400	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600					E	
						一宮建設			10,400	10,400	13,600	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500					E	
						海部建設			10,300	10,300	13,400	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300					E	
						知多建設（1）			10,300	10,300	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					E	
						知多建設（2）			11,200	11,200	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700	14,900					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			11,400	11,400	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	14,500					E	
						西三河建設（2）			11,600	11,600	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	14,600					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			10,900	10,900	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						豊田加茂建設（1）			11,000	11,000	14,500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						豊田加茂建設（2）			11,900	11,900	15,700	15,600	15,600	15,600	15,600	15,700					E	
						新城設楽建設（1）			12,600	12,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					E	
						新城設楽建設（2）			14,200	14,200	18,700	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					E	
						新城設楽建設（3）			14,800	14,800	19,500	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600					E	
						東三河建設（1）			12,100	12,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,200					E	
						東三河建設（2）			13,300	13,300	16,600	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700					E	
			T00306027	再生遅青安定処理（あいくる材）			t	03													E	
						尾張建設（1）			9,700	9,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700					E	
						尾張建設（2）			10,000	10,000	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100					E	
						一宮建設			10,000	10,000	13,100	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200					E	
						海部建設			9,900	9,900	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					E	
						知多建設（1）			9,900	9,900	13,000	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100					E	
						知多建設（2）			10,800	10,800	14,100	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			11,000	11,000	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						西三河建設（2）			11,200	11,200	14,600	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			10,500	10,500	13,600	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800					E	
						豊田加茂建設（1）			10,600	10,600	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					E	
						豊田加茂建設（2）			11,500	11,500	14,900	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100					E	
						新城設楽建設（1）			12,100	12,100	15,700	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					E	
						新城設楽建設（2）			13,700	13,700	17,700	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900					E	
						新城設楽建設（3）			14,300	14,300	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700					E	
						東三河建設（1）			11,600	11,600	14,800	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					E	
						東三河建設（2）			12,800	12,800	16,400	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					E	
			T00306029	付着性改善改質アスコン	密粒度アスコン　13mmTOP	改質Ⅲ型−W	t	03													E	
						尾張建設（1）			18,100	18,100	23,400	23,600	23,600	23,600	23,600	23,500					E	
						尾張建設（2）			18,300	18,300	23,600	23,800	23,800	23,800	23,800	23,900					E	
						一宮建設			18,300	18,300	23,600	23,800	23,800	23,800	23,800	23,900					E	
						海部建設			18,200	18,200	23,500	23,700	23,700	23,700	23,700	23,800					E	
						知多建設（1）			18,400	18,400	23,800	23,900	23,900	23,900	23,900	24,000					E	
						知多建設（2）			19,200	19,200	24,300	24,500	24,500	24,500	24,500	24,600					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			19,200	19,200	24,300	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600					E	
						西三河建設（2）			19,400	19,400	24,800	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			19,000	19,000	24,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					E	
						豊田加茂建設（1）			19,100	19,100	24,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,700					E	
						豊田加茂建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（1）			20,500	20,500	26,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,500					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			20,000	20,000	25,300	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					E	
						東三河建設（2）			21,200	21,200	27,000	27,200	27,200	27,200	27,200	27,400					E	
			T00306031	付着性改善改質アスコン	粗粒度アスコン　20mmTOP	改質Ⅲ型−W	t	03													E	
						尾張建設（1）			17,500	17,500	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,500					E	
						尾張建設（2）			17,700	17,700	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,900					E	
						一宮建設			17,700	17,700	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,900					E	
						海部建設			17,600	17,600	22,700	22,600	22,600	22,600	22,600	22,700					E	
						知多建設（1）			17,800	17,800	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,100					E	
						知多建設（2）			18,700	18,700	24,500	24,400	24,400	24,400	24,400	24,500					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			18,700	18,700	24,500	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					E	
						西三河建設（2）			18,900	18,900	24,500	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			18,500	18,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,900					E	
						豊田加茂建設（1）			18,600	18,600	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	24,000					E	
						豊田加茂建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（1）			20,000	20,000	25,700	25,800	25,800	25,800	25,800	25,900					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			19,500	19,500	24,800	24,900	24,900	24,900	24,900	25,100					E	
						東三河建設（2）			20,700	20,700	26,300	26,400	26,400	26,400	26,400	26,600					E	
			T00306033	アスファルト混合物割増額	夜間割増		t	03													E	
						尾張建設（1）			700	700	900	900	900	900	900	800					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						尾張建設(2)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						一宮建設			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						海部建設			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						知多建設(1)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						知多建設(2)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						西三河建設(2)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						豊田加茂建設(1)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						豊田加茂建設(2)			700	700	900	900	900	900	900	800					E	
						新城設楽建設(1)			900	900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			900	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000					E	
						東三河建設(2)			900	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000					E	
			T00306035	滑り止め用アスコン	密粒度・13mmTop	改質Ⅰ型・改質Ⅱ型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			15,100	15,100	19,500	19,700	19,700	19,700	19,700	19,600					E	
						尾張建設(2)			15,300	15,300	19,700	19,900	19,900	19,900	19,900	19,800					E	
						一宮建設			15,300	15,300	19,700	19,800	19,800	19,800	19,800	19,600					E	
						海部建設			15,200	15,200	19,600	19,700	19,700	19,700	19,700	19,600					E	
						知多建設(1)			15,400	15,400	19,900	20,000	20,000	20,000	20,000	19,900					E	
						知多建設(2)			16,100	16,100	21,000	21,200	21,200	21,200	21,200	21,100					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			16,100	16,100	21,000	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					E	
						西三河建設(2)			16,300	16,300	21,000	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			15,900	15,900	20,500	20,700	20,700	20,700	20,700	20,600					E	
						豊田加茂建設(1)			16,000	16,000	20,700	20,800	20,800	20,800	20,800	21,000					E	
						豊田加茂建設(2)			16,700	16,700	21,600	21,700	21,700	21,700	21,700	21,900					E	
						新城設楽建設(1)			17,600	17,600	22,700	22,800	22,800	22,800	22,800	23,100					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			17,100	17,100	21,500	21,700	21,700	21,700	21,700	21,600					E	
						東三河建設(2)			18,300	18,300	23,100	23,400	23,400	23,400	23,400	23,300					E	
			T00306037	再生細粒度アスコン（あいくる材）	13mm　Top	夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			11,600	11,600	14,700	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900					E	
						尾張建設(2)			12,000	12,000	15,200	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					E	
						一宮建設			12,000	12,000	15,200	15,400	15,400	15,400	15,400	15,300					E	
						海部建設			11,900	11,900	15,100	15,300	15,300	15,300	15,300	15,200					E	
						知多建設(1)			11,900	11,900	15,100	15,300	15,300	15,300	15,300	15,200					E	
						知多建設(2)			12,700	12,700	16,200	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			12,900	12,900	16,500	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					E	
						西三河建設(2)			13,100	13,100	16,700	16,800	16,800	16,800	16,800	16,600					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			12,400	12,400	16,000	16,100	16,100	16,100	16,100	15,800					E	
						豊田加茂建設(1)			12,500	12,500	16,200	16,300	16,300	16,300	16,300	15,900					E	
						豊田加茂建設(2)			13,400	13,400	17,300	17,500	17,500	17,500	17,500	17,200					E	
						新城設楽建設(1)			14,300	14,300	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,400					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			13,800	13,800	17,200	17,400	17,400	17,400	17,400	17,500					E	
						東三河建設(2)			15,000	15,000	18,700	18,900	18,900	18,900	18,900	19,200					E	
			T00306039	耐流動対策用アスコン	密粒度・20mmTop	改質Ⅱ型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			15,200	15,200	19,300	19,500	19,500	19,500	19,500	19,400					E	
						尾張建設(2)			15,400	15,400	19,500	19,700	19,700	19,700	19,700	19,600					E	
						一宮建設			15,400	15,400	19,500	19,700	19,700	19,700	19,700	19,500					E	
						海部建設			15,300	15,300	19,400	19,500	19,500	19,500	19,500	19,400					E	
						知多建設(1)			15,500	15,500	19,700	19,900	19,900	19,900	19,900	19,600					E	
						知多建設(2)			16,200	16,200	20,300	20,600	20,600	20,600	20,600	21,000					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			16,400	16,400	20,500	20,800	20,800	20,800	20,800	21,200					E	
						西三河建設(2)			16,600	16,600	20,500	20,900	20,900	20,900	20,900	21,100					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			16,200	16,200	20,400	20,700	20,700	20,700	20,700	20,600					E	
						豊田加茂建設(1)			16,100	16,100	20,300	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500					E	
						豊田加茂建設(2)			16,800	16,800	21,200	21,400	21,400	21,400	21,400	21,500					E	
						新城設楽建設(1)			17,800	17,800	22,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,800					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			17,300	17,300	21,900	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200					E	
						東三河建設(2)			18,500	18,500	23,300	23,700	23,700	23,700	23,700	23,600					E	
			T00306041	耐流動対策用アスコン	粗粒度・20mmTop	改質Ⅱ型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			14,800	14,800	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,000					E	
						尾張建設(2)			15,000	15,000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,200					E	
						一宮建設			15,000	15,000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100					E	
						海部建設			14,900	14,900	19,000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100					E	
						知多建設(1)			15,100	15,100	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,300					E	
						知多建設(2)			15,900	15,900	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,600					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			15,900	15,900	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,500					E	
						西三河建設(2)			16,100	16,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			15,700	15,700	19,500	19,600	19,600	19,600	19,600	19,800					E	
						豊田加茂建設(1)			15,800	15,800	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,100					E	
						豊田加茂建設(2)			16,500	16,500	20,500	20,600	20,600	20,600	20,600	21,000					E	
						新城設楽建設(1)			17,400	17,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,000					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			16,900	16,900	20,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,400					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						東三河建設(2)			18,100	18,100	22,600	22,700	22,700	22,700	22,700	23,100					E	
			T00306043	透水性アスコン	13mm　Top	(歩道用)・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			13,900	13,900	17,800	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900					E	
						尾張建設(2)			13,900	13,900	17,800	17,900	17,900	17,900	17,900	17,800					E	
						一宮建設			13,900	13,900	17,800	18,000	18,000	18,000	18,000	17,800					E	
						海部建設			13,800	13,800	17,600	17,700	17,700	17,700	17,700	17,600					E	
						知多建設(1)			13,800	13,800	17,600	17,800	17,800	17,800	17,800	17,700					E	
						知多建設(2)			13,800	13,800	17,800	17,900	17,900	17,900	17,900	18,000					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			14,000	14,000	18,100	18,200	18,200	18,200	18,200	18,100					E	
						西三河建設(2)			14,200	14,200	17,900	18,100	18,100	18,100	18,100	18,000					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			13,800	13,800	17,700	17,900	17,900	17,900	17,900	17,400					E	
						豊田加茂建設(1)			13,800	13,800	17,700	17,900	17,900	17,900	17,900	17,500					E	
						豊田加茂建設(2)			14,500	14,500	18,600	18,800	18,800	18,800	18,800	18,400					E	
						新城設楽建設(1)			15,600	15,600	20,000	20,200	20,200	20,200	20,200	19,900					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			15,100	15,100	19,300	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400					E	
						東三河建設(2)			16,300	16,300	20,600	20,900	20,900	20,900	20,900	21,000					E	
			T00306045	排水性舗装用アスファルト混合	13mmTOP(空隙率20%)	改質H型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			17,600	17,600	22,500	22,700	22,700	22,700	22,700	22,800					E	
						尾張建設(2)			17,800	17,800	22,700	22,900	22,900	22,900	22,900	22,800					E	
						一宮建設			17,800	17,800	22,700	22,900	22,900	22,900	22,900	22,800					E	
						海部建設			17,700	17,700	22,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,700					E	
						知多建設(1)			17,600	17,600	22,500	22,700	22,700	22,700	22,700	22,500					E	
						知多建設(2)			18,400	18,400	24,200	24,400	24,400	24,400	24,400	23,900					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			18,600	18,600	24,500	24,700	24,700	24,700	24,700	24,300					E	
						西三河建設(2)			18,800	18,800	24,100	24,300	24,300	24,300	24,300	24,100					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			18,400	18,400	21,200	21,700	21,700	21,700	21,700	22,200					E	
						豊田加茂建設(1)			18,500	18,500	24,000	24,300	24,300	24,300	24,300	23,700					E	
						豊田加茂建設(2)			19,200	19,200	24,900	25,000	25,000	25,000	25,000	24,400					E	
						新城設楽建設(1)			20,100	20,100	26,000	26,200	26,200	26,200	26,200	25,600					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			19,600	19,600	25,500	25,700	25,700	25,700	25,700	25,300					E	
						東三河建設(2)			20,800	20,800	27,300	27,400	27,400	27,400	27,400	26,800					E	
			T00306047	再生密粒度アスコン(あいくる材)	13mmTOP	夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			11,100	11,100	14,300	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					E	
						尾張建設(2)			11,500	11,500	14,800	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000					E	
						一宮建設			11,500	11,500	14,800	14,900	14,900	14,900	14,900	15,000					E	
						海部建設			11,400	11,400	14,700	14,800	14,800	14,800	14,800	14,900					E	
						知多建設(1)			11,400	11,400	14,700	14,800	14,800	14,800	14,800	14,900					E	
						知多建設(2)			12,200	12,200	15,500	15,700	15,700	15,700	15,700	15,800					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			12,400	12,400	15,700	15,900	15,900	15,900	15,900	16,100					E	
						西三河建設(2)			12,600	12,600	16,200	16,300	16,300	16,300	16,300	16,200					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,900	11,900	15,200	15,400	15,400	15,400	15,400	15,600					E	
						豊田加茂建設(1)			12,000	12,000	15,300	15,500	15,500	15,500	15,500	15,800					E	
						豊田加茂建設(2)			12,900	12,900	16,400	16,600	16,600	16,600	16,600	17,000					E	
						新城設楽建設(1)			13,800	13,800	17,600	17,800	17,800	17,800	17,800	18,200					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			13,300	13,300	17,100	17,300	17,300	17,300	17,300	16,900					E	
						東三河建設(2)			14,500	14,500	18,600	18,700	18,700	18,700	18,700	18,500					E	
			T00306049	再生密粒度アスコン(あいくる材)	20mmTOP	夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			11,000	11,000	13,900	14,100	14,100	14,100	14,100	14,200					E	
						尾張建設(2)			11,400	11,400	14,400	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600					E	
						一宮建設			11,400	11,400	14,400	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600					E	
						海部建設			11,300	11,300	14,300	14,400	14,400	14,400	14,400	14,500					E	
						知多建設(1)			11,300	11,300	14,300	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					E	
						知多建設(2)			12,100	12,100	15,500	15,700	15,700	15,700	15,700	15,500					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			12,300	12,300	15,800	15,900	15,900	15,900	15,900	15,600					E	
						西三河建設(2)			12,500	12,500	16,000	16,100	16,100	16,100	16,100	15,900					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,800	11,800	15,000	15,200	15,200	15,200	15,200	15,300					E	
						豊田加茂建設(1)			11,900	11,900	15,200	15,300	15,300	15,300	15,300	15,500					E	
						豊田加茂建設(2)			12,800	12,800	16,300	16,400	16,400	16,400	16,400	16,600					E	
						新城設楽建設(1)			13,700	13,700	17,500	17,600	17,600	17,600	17,600	17,800					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			13,200	13,200	16,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800					E	
						東三河建設(2)			14,400	14,400	18,100	18,400	18,400	18,400	18,400	18,300					E	
			T00306051	再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20mmTOP	夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			10,800	10,800	14,000	14,100	14,100	14,100	14,100	14,000					E	
						尾張建設(2)			11,100	11,100	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						一宮建設			11,100	11,100	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,300					E	
						海部建設			11,000	11,000	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,100					E	
						知多建設(1)			11,000	11,000	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,200					E	
						知多建設(2)			11,900	11,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,700					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			12,100	12,100	14,300	14,600	14,600	14,600	14,600	15,000					E	
						西三河建設(2)			12,300	12,300	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	15,200					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,600	11,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,200					E	
						豊田加茂建設(1)			11,700	11,700	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,200					E	
						豊田加茂建設(2)			12,600	12,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,500					E	
						新城設楽建設(1)			13,500	13,500	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,700					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			13,000	13,000	16,300	16,400	16,400	16,400	16,400	16,200					E	
						東三河建設（2）			14,200	14,200	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,700					E	
			T00306053	再生瀝青安定処理（あいくる材）	夜間割増含む		t	03													E	
						尾張建設（1）			10,400	10,400	13,100	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200					E	
						尾張建設（2）			10,700	10,700	13,500	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600					E	
						一宮建設			10,700	10,700	13,500	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600					E	
						海部建設			10,600	10,600	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					E	
						知多建設（1）			10,600	10,600	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					E	
						知多建設（2）			11,500	11,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			11,700	11,700	14,800	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900					E	
						西三河建設（2）			11,900	11,900	14,900	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			11,200	11,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200					E	
						豊田加茂建設（1）			11,300	11,300	14,300	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					E	
						豊田加茂建設（2）			12,200	12,200	15,400	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500					E	
						新城設楽建設（1）			13,000	13,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			12,500	12,500	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000					E	
						東三河建設（2）			13,700	13,700	17,500	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600					E	
			T00306055	付着性改善改質アスコン	密粒度アスコン　13mmTOP	改質Ⅲ型−W・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設（1）			18,900	18,900	23,900	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100					E	
						尾張建設（2）			19,100	19,100	24,200	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					E	
						一宮建設			19,100	19,100	24,200	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					E	
						海部建設			19,000	19,000	24,100	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					E	
						知多建設（1）			18,900	18,900	23,900	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200					E	
						知多建設（2）			19,700	19,700	25,200	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			19,900	19,900	25,500	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					E	
						西三河建設（2）			20,100	20,100	25,500	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			19,700	19,700	25,300	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500					E	
						豊田加茂建設（1）			19,800	19,800	25,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800					E	
						豊田加茂建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（1）			21,400	21,400	27,500	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			20,900	20,900	26,800	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100					E	
						東三河建設（2）			22,100	22,100	28,500	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800					E	
			T00306057	付着性改善改質アスコン	粗粒度アスコン　20mmTOP	改質Ⅲ型−W・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設（1）			18,300	18,300	23,100	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300					E	
						尾張建設（2）			18,500	18,500	23,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					E	
						一宮建設			18,500	18,500	23,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					E	
						海部建設			18,400	18,400	23,200	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500					E	
						知多建設（1）			18,300	18,300	23,100	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200					E	
						知多建設（2）			19,200	19,200	24,300	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			19,400	19,400	24,600	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800					E	
						西三河建設（2）			19,600	19,600	25,000	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			19,200	19,200	24,500	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700					E	
						豊田加茂建設（1）			19,300	19,300	24,700	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900					E	
						豊田加茂建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（1）			20,900	20,900	26,700	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			20,400	20,400	25,500	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700					E	
						東三河建設（2）			21,600	21,600	27,100	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300					E	
			T00306059	排水性舗装用アスファルト混合	20mmTOP（空隙率20%）	改質H型	t	03													E	
						尾張建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						尾張建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						一宮建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						海部建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
			T00306061	再生耐流動対策用アスコン	密粒度・20mmTop	改質Ⅱ型	t	03													E	
						尾張建設（1）			13,300	13,300	16,800	17,100	17,100	17,100	17,100	17,400					E	
						尾張建設（2）			13,500	13,500	16,400	16,900	16,900	16,900	16,900	17,300					E	
						一宮建設			13,500	13,500	16,400	16,900	16,900	16,900	16,900	17,300					E	
						海部建設			13,400	13,400	16,200	16,700	16,700	16,700	16,700	17,200					E	
						知多建設（1）			13,600	13,600	16,400	17,000	17,000	17,000	17,000	17,400					E	
						知多建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（1）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（2）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設（3）			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						豊田加茂建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
			T00306063	再生耐流動対策用アスコン	粗粒度・20mmTop	改質Ⅱ型	t	03													E	
						尾張建設(1)			13,100	13,100	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,900					E	
						尾張建設(2)			13,300	13,300	17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	16,900					E	
						一宮建設			13,300	13,300	17,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,900					E	
						海部建設			13,200	13,200	17,200	16,700	16,700	16,700	16,700	16,900					E	
						知多建設(1)			13,400	13,400	17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	17,000					E	
						知多建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
			T00306065	排水性舗装用アスファルト混合	20mmTOP（空隙率20%）	改質H型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						尾張建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						一宮建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						海部建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
			T00306067	再生耐流動対策用アスコン	密粒度・20mmTop	改質Ⅱ型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			14,000	14,000	17,900	18,100	18,100	18,100	18,100	18,200					E	
						尾張建設(2)			14,200	14,200	18,300	18,400	18,400	18,400	18,400	18,100					E	
						一宮建設			14,200	14,200	18,300	18,400	18,400	18,400	18,400	18,100					E	
						海部建設			14,100	14,100	18,300	18,500	18,500	18,500	18,500	18,000					E	
						知多建設(1)			14,300	14,300	18,500	18,700	18,700	18,700	18,700	18,200					E	
						知多建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
			T00306069	再生耐流動対策用アスコン	粗粒度・20mmTop	改質Ⅱ型・夜間割増含む	t	03													E	
						尾張建設(1)			13,800	13,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,700					E	
						尾張建設(2)			14,000	14,000	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,700					E	
						一宮建設			14,000	14,000	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,700					E	
						海部建設			13,900	13,900	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,700					E	
						知多建設(1)			14,100	14,100	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,800					E	
						知多建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知多建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						西三河建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						知立建設			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						豊田加茂建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						新城設楽建設(3)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(1)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
						東三河建設(2)			–	–	–	–	–	–	–	–					E	
海域別単価																						
	港湾用材																					
		石材																				
			T00801007	捨石	1～70kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			–	–	–	–	–	–	–	–					G	
						名古屋港[海部建設]			–	–	–	–	–	–	–	–					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			–	–	–	–	–	–	–	–					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			–	–	–	–	–	–	–	–					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			–	–	–	–	–	–	–	–					G	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
			T00801009	捨石	30～100kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[海部建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
			T00801011	捨石	30～200kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[海部建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
			T00801013	捨石	200～500kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[海部建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
			T00801015	捨石	500～1000kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[海部建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	

章	節	項	単価コード	単価名称	規格1	規格2	単位	出典	04/01 単価	05/01 単価	06/01 単価	07/01 単価	08/01 単価	09/01 単価	10/01 単価	11/01 単価	12/01 単価	01/01 単価	02/01 単価	03/01 単価	担当課	備考
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
			T00801017	捨石	1000～2000kg／個		m3	04													G	
						名古屋港[尾張建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[海部建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						名古屋港[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以北[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						常滑以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						野間以南[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						知多東部篠島日間賀[知多建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦港[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知多建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						衣浦北部[知立建設]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						一色吉田[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						佐久島[西三河建設(3)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[西三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						幡豆・西浦[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						形原・蒲郡[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						豊橋・田原[東三河建設(1)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						田原・福江[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	
						伊良湖[東三河建設(2)]			-	-	-	-	-	-	-	-					G	